PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA n° 018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de Julgamento Maior Desconto, Modo de
disputa Aberto, regime de execu¢do empreitada por preco unitario, com a finalidade de selecionar
propostas objetivando contratacio de empresa especializada para prestacio de servicos de engenharia
para contencio da encosta situada na rua Francisco Rodrigues Silva — Santo Antonio, Juiz de Fora -
MG, cujas especificagdes detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.

Regem a presente licitagdo a Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, com as
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto
Municipal n°® 15.635/2022, Decreto Municipal n° 15.903/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

Serao observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessao Publica: 09.12.2024

Horario: 9h30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnacdes e Esclarecimentos até as 23:59 horas do dia 04.12.2024

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br -, no site da Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2024/index.php e no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP).

I-DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria para contratacio de
empresa especializada para prestacio de servicos de engenharia para contencio da encosta situada
na rua Francisco Rodrigues Silva — Santo Antonio, Juiz de Fora - MG, tendo como referéncia projetos
¢ planilha orgamentaria, conforme condigdes descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. Das Especificacoes de Execucido do Objeto:

1.2.1. A obra/servico sera executada na Rua Francisco Rodrigues Silva — Santo Antonio — Juiz de Fora/MG.

1.2.2. Os servigos referentes a execugdo do objeto deverdo ser executados de segunda a sexta feira, das
7:00h as 17:00h.

1.2.3. A execugdo de servigos noturna e aos finais de semana ¢ feriados deverao ser formalmente aceitas
pela fiscalizagdo técnica do contrato.

1.2.4. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Anexo L.

1.2.5. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais
descritivos constantes nos Anexos B e C do Termo de Referéncia, Anexo I.
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1.2.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.
1.2.7. A execugdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
1.2.7.1. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada

1.2.7.2. A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias,
podendo o mesmo ser acatada ou nao pela PJF.

II - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Quantitativos e valores relativos a requalificagdo, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional
da area de orcamentos, tendo como referéncia os projetos e especificagdes técnicas além das composigdes
do SINAPI, SETOP.

2.2. O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 259.504,62 (duzentos e cinquenta e nove mil
quinhentos ¢ quatro reais ¢ sessenta ¢ dois centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha

Orcamentéria presente no Anexo I.C.

2.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizard os recursos
provenientes da Secretaria Nacional de Prote¢do e Defesa Civil do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional.
2.5. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacdo orgamentarias:

091100 — 1.15.451.0004.1225.0000 — 1700000000/2700000000 — 4.4.90.51
2.6. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Or¢amentaria respectiva e libera¢do dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Piblicas que permite
a participa¢do dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro devera ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua capacidade técnica para a
realizagdo das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
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promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitacdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 ¢ no artigo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.3. Nido poderio participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidacgao;

4.3.6. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acorddo n°
746/2014-TCU-Plenario).

4.3.7. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos
do art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n® 5.546/1978).
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4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consoércio, observadas as regras do art. 15 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.5. Como Condicdo para Participa¢io, a licitante assinalara “SIM” ou “NAQO” em campo proprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaragoes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que néo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5.2. Que esta ciente ¢ concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituigdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado

da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambas as vias deverdo conter:

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.
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5.1.1.2. Or¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos pregos ofertados, deverdo
estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneracdo da sociedade
empresaria.

5.1.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

5.1.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo
de execucdo dos servigos previsto no cronograma.

5.1.1.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de apresentagdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo (abertura do
envelope, por parte da CPL), com indicagdo do niimero da conta corrente, do banco ¢ da agéncia onde
mantém movimentagao financeira.

5.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposigoes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou €xcessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.3. Nio serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes.

5.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, QLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

6.2.4. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.
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6.2.6. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos € os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.

6.2.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo MAIOR DESCONTO de acordo com o especificado no
Anexo I.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado
pelo Agente de Contratagéo.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11. A ctapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serda de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, poderd o Agente
de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagdo.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac¢do do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagao,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e tera reinicio somente apos comunicagdo expressa
aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicag@o do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.22. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificagdo, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.23. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.25. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.26. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.27. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto ¢ a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.
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7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade ¢ a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instru¢@o processual.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderad ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data
¢ horario para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco, vedada
a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, ¢ antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n°
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificara a habilitacao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado ¢ a
partir da solicitagdo do Agente de Contratag@o no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambas as vias deverdo conter:

8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.

8.2.2. Or¢camento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo
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estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneracdo da sociedade
empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos LDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico ¢ financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucdo dos servigos previsto no cronograma.

8.2.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentagcdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope,
por parte da CPL), com indicagdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém
movimentacao financeira.

8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposi¢oes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou €xcessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4. Nio serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da
execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

8.7. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos ¢ os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes tltimos.

8.8. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificacdo.

8.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.10. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apos a homologacéo.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar _requerido.php ).
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9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de sang@o, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participagéo.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e¢ 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocagao
para apresentacdo dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do Portal de Compras
Publicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva
documentacdo atualizada.

9.3. Em caso de participa¢@o de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econémico-financeira, salvo justificagdo no
processo licitatorio. Essa regra n3o se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por
microempresas € pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagdo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento
digital.

9.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribui¢des.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacao juridica:
9.9.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;
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9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, ¢ ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacao de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Para os fins do art. 41 do Coédigo Tributario Municipal, a habilitacio dos proponentes nao
sediados no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificagdo da regularidade fiscal perante
este Municipio.

9.10.4.2. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua
documentacdo de habilitagdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidagdo das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

9.10.7.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regularizacio da documenta¢do no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislagdo pertinente, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a retirada
da Nota de Empenho, ou revogar a licitagdo.

9.11. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Qualificacio Econdmico-Financeira:

9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstracdo do Resultado do Exercicio (demonstragdes contabeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.
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9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstracdes contabeis do tltimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE

ILC=
PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade economico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG oo maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstrac¢do do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) Gltimos exercicios, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 ¢ assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da proponente ou em outro o6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, ou;

¢) Por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentagdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrénica, ¢ obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado pelos orgaos
responsaveis.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balanco de abertura, o qual devera conter a identificagdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgdo
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—d0 ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcangar os indices acima exigidos, devera comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A
comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstracdo do Resultado do
Exercicio (Demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da
lei.



13

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

9.11.5. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recupera¢ao Judicial ou Extrajudicial,
expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que
prescreve o artigo 3°, da Lein® 11.101/05.

9.11.5.1. Caso a Certiddao evidencie a existéncia de processo de recuperacao judicial, a mesma
devera vir acompanhada de documento expedido pelo Poder Judicidrio de que a interessada esta
autorizada a participar de procedimento licitatorio.

9.11.5.1.1. A auséncia da certidao negativa de faléncias ndo deve implicar na imediata inabilitagao
do licitante, devendo o pregoeiro ou a comissdo de licitagdo atestar a capacidade econdomico-
financeira do licitante por meio de diligéncias.

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados
deverdo apresentar, junto com as certidoes negativas exigidas, declaragdo passada pelo foro de sua sede,
indicando quais os Cartorios ou Oficios de Registros que controlam a distribui¢do de faléncias, recuperacao
judicial e extrajudicial, e/ou insolvéncia civil.

9.11.6.2. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada estd autorizada a
participar de procedimento licitatorio.

9.11.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9.11.8. Sera exigido do consorcio licitante um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido do
licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira.

9.11.9. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaragcdo de que suas propostas economicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art.
62 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:
9.12.1.2. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega

da documentag@o e da proposta.

9.12.2. Qualificacio técnica operacional:

9.12.2.1. Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer
tempo, servicos de obras, através de certidoes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s)
licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE
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MARCO DE 2023) , relativos a servigos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo com os seguintes quantitativos minimos:
a) Execucdo 17 m? de muro de concreto armado;
b) Execug¢do 30 m* de concreto fck superior a 30Mpa.

c¢) Execucdo 2.500kg de armagdo em Ago CA-50, superior a 12,5mm

9.12.3. Qualificacao Técnico Profissional

9.12.3.1. Comprovagao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regidao onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao ou entidade
da administrag@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou,
ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) — dos seguintes
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital:

a) Execuc@o de muro de concreto armado;

b) Execucdo de concreto fck superior a 30Mpa.

¢) Execugdo de armagdao em Aco CA-50, superior a 12,5mm

9.12.3.2. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

9.12.3.2.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o
licitante como Contratante;

9.12.3.2.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como socio;
9.12.3.2.3. Contrato de prestagao de servigos, regido pela legislagdo comum;

9.12.3.2.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional

9.12.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 68
da Lei 14.133/2021.

9.12.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, ¢ sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

9.12.7. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.8. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigag¢des objeto da licitagdo.

9.12.9. Declarag@o de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizagdo do objeto da licitagao.
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9.12.10. Declaragdo de comprometimento de aquisi¢ao e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

9.12.11. Declarag¢do da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

9.12.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentagdo e da proposta.

9.12.13. Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas nesta licitagao do presente Edital.

9.12.13.1. Nao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execugdo dos servigos.

9.12.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execugdo dos servi¢os, acompanhado de
representante da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitagdo por meio de protocolo especifico no
Prefeitura Agil.

9.12.13.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa
comprovando sua habilita¢do para a realizagdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:

9.13.1. As demais declaragdes exigidas serdo apresentadas através do sistema do Portal de Compras
Publicas, devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na
Clausula IV — Das Condi¢des de Participagdo -, item 4.5 deste Edital.

9.13.2. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a
documentagdo exigida, no todo ou em parte, serd esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislacdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade
empresaria seguinte na ordem de classificacao.

9.13.3. A documentacdo exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.10 ¢ 9.11.1, podera
ser substituida, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL,
com validade plena; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

X -DO RECURSO

10.1. O licitante que houver manifestado imediatamente a intengdo de recorrer, em campo proprio do
sistema, devera apresentar as razdes recursais apos intimagao do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias uteis para apresentar as razdes do recurso
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comecardao a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses

10.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
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11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagio
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo da licitagdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatorio a
autoridade superior para adjudicagdo e homologacao.

12.2. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado o Termo de
Contrato.

12.3. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgdo, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administra¢@o ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para o e-mail/enderecgo eletronico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condigdes de
receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato
superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar a
Administragao.

12.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma
Lei.

12.6. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apos a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

12.7. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL
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12.7.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucdo dos servigos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execuc¢do dos servicos.

12.7.2. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigagdes em questao.

12.7.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 9 (nove) meses contados da assinatura do contrato., na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.7.4. O prazo de execugdo do objeto é de 5 (cinco) meses, contados da ordem de servico, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.7.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizac¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestagdo de contas
por parte da Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

12.7.6. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n° 14.133/21;
XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

13.2. Em caso de op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

13.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a
assinatura do contrato.

XIV — DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes ¢ Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apods aprovagdo da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.

14.5. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de portaria
especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio.

XV - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO
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15.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133
e arts. 22 ¢ 23 do Decreto n°® 11.246, de 2022).

15.1.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

15.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23,
X, Decreto n° 11.246, de 2022)

15.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisorio do objeto
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade
Solicitante.

15.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e¢/ou unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.3. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

15.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apods a verificagdo
da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se ndo
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

15.6. Os Atestados de Execug@o de Obras somente poderao ser solicitados pela empresa apds emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato

15.8. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas ¢ as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificagOes, projetos ¢ instrugoes da fiscalizag¢do da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspe¢@o das obras ou servigos no horario normal
de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apo6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia
da ART - Anotacao da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apo6s o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma copia
do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.4.8. Responsabilizar-se, inica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou nao pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios
e de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel
no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatorios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra,
contendo todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de
projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o
periodo estipulado pela legisla¢do vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se das instalagdes
e instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinacao.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo da
Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a contento a fiscalizag¢@o do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

16.4.19. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e
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telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.4.20. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo
o periodo de execucdo da mesma.

16.4.21. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relag¢do a obra.

16.4.22. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham procedéncia
legal.

16.4.23. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

16.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro.

16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construgio
inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execuc¢io.

16.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

16.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30
dias.

16.5.8. Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execugao contratual.

16.5.9. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigagdes, dentro das
normas e condig¢des deste processo;

16.5.10. Rejeitar, no todo ou em parte, o servi¢o a ser entregue em desacordo com as especificagdes e
obrigacgdes assumidas pelo Fornecedor;

16.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes e pregos pactuados.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratag3o.
17.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratacdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
podera ser executada ap6s formalizagdo da aprovacdo da mesma.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitagao juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.
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17.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucgdo da
mesma.

17.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacao,
caso admitida.

XVIII - DAS SANCOES/PENALIDADES

18.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacéo, a juizo da Administragéo;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des deste CONTRATO, a Administracdo podera garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administracao;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més.

18.2.1. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a
concedido o prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da
multa. Apés esse prazo, ndao sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranga
judicial da multa.

18.3. As multas previstas nesta secdo nao eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.

18.4. A aplicacdo das multas independerad de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

18.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

XIX - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS

19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo ¢ pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada ¢ aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa

correspondéncia com o projeto.

19.1.2. A medigdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

19.1.3. O Documento de Medigdo devera conter os seguintes documentos:
¢ Boletim de Medigao



22

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

e Memoria de calculo detalhada
e Relatorio Fotografico
e Diario de Obra

19.1.4. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria
contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.5. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

19.1.6. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servi¢os Preliminares e
Administragdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobiliza¢do e
Desmobilizagdo sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medicdo parcial
e o restante na medigdo final, conforme orientagdo do TCU no Acordao 1247/2016.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apds afericdo do Boletim de Medicdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apos autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 ¢ com redacdo dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de
acordo com a Instru¢do normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais ¢ os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apods a comprovacao da regularizagdo da situacdo, sem onus a Contratante;

19.2.4. A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovagdo fiscal a fim de garantir a
manutengdo das condigdes de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

19.2.4.1. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

19.2.4.2. Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.2.4.3. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescis@o
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.2.4.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.
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19.2.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da intimac¢do da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e
sua efetiva realizacdo.

19.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

19.2.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.2.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legisla¢ao aplicavel.

Do Reajuste:

19.2.10. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada,
apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento referencial, pela variacdo
do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados,
anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da seguinte féormula de reajuste:

="l Ly
Iy

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apos a data base do orcamento (INCC)
10 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

19.2.11. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso nao decorra de culpa da Contratada.

19.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medigdes de servigos
realizadas apés a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo
executado em data anterior a data do oficio de solicitagdo

19.2.13. A auséncia de manifestagdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar
preclusdo do direito da Contratada.

19.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS
19.3.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do

Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuigdes
Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas, segue:
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19.3.1.1. Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por prego unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da
parcela de 11%:

Empreitada Total na Construcio Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os orgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a
retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos
seguintes casos:

I - na contrata¢do de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condigdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco
¢ objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/21.

19.3.1.2. Retenc¢do IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos
termos do Anexo I da IN n® 1234/2012, observadas as disposigdes do art. 2° da mesma norma.

19.3.1.3. Retencéo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construcdo civil,
hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pocgos, escavagao,
drenagem e irrigagdo, terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalacdo e montagem de produtos,
pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do
local da prestacao dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestacao do servico.”

XX -DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO
20.1. Apds a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e,

assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou ndo divulgag¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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20.8. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢ao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio economico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicao dos custos
para obten¢do dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.9. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.4. As impugnacdes ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes ¢ a administragao.

21.6. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A peticao de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para
a administra¢do da sociedade empresaria, ou procurador, ¢ vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII — DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nido havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratagdo.
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22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagcdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificagao.

22.3. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.4. As normas disciplinadoras da licitag@o serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatorio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam ¢ vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

22.8. O licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagoes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua 6bice manifesto ¢ incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulagao da licitagao induz a extingdo do contrato.
22.10.2. A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagdo de indenizar.

22.11. E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagio, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitagdo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores ¢ subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitagdo, de contratagdo e de execucdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucao
do contrato;
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b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacio ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do d6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; atos cuja intengdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com rentincia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relagdo a eventuais duvidas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias uteis no horario das 09 as 11
horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF/SSLICOM,
obedecida a legislagdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — Termo de Referéncia;

Anexo I.A — Estudo Técnico Preliminar (arquivo digital),

Anexo L.B — Projeto e Especificagdes (arquivo digital),

Anexo I.C — Planilha Cronograma LDI (arquivo digital);

Anexo L.D — Planilha Or¢amentaria em Excel (arquivo digital);

Anexo LLE — Mapa e Matriz de risco (arquivo digital)

Anexo I.F — Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra;

Anexo I.G - Modelo de Declaragdo de Disponibilidade de InstalagGes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo I.LH- Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica

ANEXO II — Minuta de Contrato.
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CONCORRENCIA n° 018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE OBRAS

CONSTRUGAO DE CONTENGAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA FRANCISCO
RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO- JUIZ DE FORA/MG

1 - DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para prestagdo de servicos de engenharia para CONTENCAO DA
ENCOSTA SITUADA NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO,

tendo como referéncia projetos e planilha orgamentaria anexos.

1.2. O objeto do Termo de Referéncia enquadra-se na definicado de obra de engenharia,
em conformidade com as orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de
“CONSTRUCAOQ”.

1.2.1. Trata-se de obra especial de engenharia visto que as obras especiais de
engenharia sdo aquelas que cuja parcela de experiéncia exigida nos atestados de
capacidade técnica refiram-se a obras, sistemas ou subsistemas construtivos
heterogéneos, complexos, cujos meétodos construtivos, equipamentos e/ou materiais
tenham sido realizados com maior raridade e/ou que imponham desafios executivos
incomuns para sua conclusao, suficientes a perfazer um menor numero de empresas
aptas a demonstrar experiéncia na sua feitura ou a demandar-lhes a medigéo especifica
de habilidade/intelectualidade para a selecao da futura contratada.
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2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. No final de 2021 e inicio de 2022 Juiz de Fora sofreu com intensidades
pluviométricas superiores as meédias registradas, gerando diversas ocorréncias de
deslizamentos de encosta na cidade. Dentre eles, ocorreu o deslizamento da encosta
situada na RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO

Por ocasidao dessas chuvas o Municipio de Juiz de Fora decretou Situagdo de
Emergéncia, através do Decreto n® 14.970 de 11 de janeiro de 2022, sendo reconhecido
pela Unido através da Portaria n° 316 de 8 de fevereiro de 2022.

Com o reconhecimento e consequente apoio do Governo Federal, foram pleiteados
recursos para obras de contencdo em locais mais criticos, tendo sido apresentado
projetos para obras em 7 areas de risco e, dentre estas, a RUA FRANCISCO
RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO

Em 2 de outubro de 2024 o Ministério da integracdo e do desenvolvimento regional
aprovou os projetos, autorizando o municipio para realizagado da licitagdo e execugao

das obras, objeto deste Termo de Referéncia.

2.2. A Fundamentacdo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, presente no Anexo A.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO
FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

3.1. A contratagao para prestagao de servigo do objeto do presente Termo de Referéncia

tem amparo legal na Lei n°® 14.133/2021.
3.2. Alicitagdo sera na modalidade Concorréncia Eletronica.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo Maior Desconto conforme Art. 33 e 34 da

referida Lei,

3.4. O regime de execugao sera por Empreitada por preco unitario; conforme Art. 46

da referida Lei.

4 — DAS ESPECIFICAGOES DE EXECUGAO DO OBJETO
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4.1 - A obra/servico sera executada na RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA -
SANTO ANTONIO — Juiz de Fora/MG.

4.2 — Os servigos referentes a execugao do objeto deverao ser executados de Segunda
a Sexta feira, das 7:00 as 17:00.

4.3 - A execucdo de servigos noturna e aos finais de semana e feriados deverao ser

formalmente aceitas pela fiscalizagao técnica do contrato.

4.4 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.5. - Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura

e 0os memoriais descritivos constantes nos Anexos B e C deste Termo de Referéncia

4.6 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional

de Contratagdes Sustentaveis.

4.7 — A execugao da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado

junto a proposta.

4.7.1 — O n&do cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a

Contratada

4.7.2. A Contratada podera solicitar repactuagao do cronograma, no prazo minimo de

15 dias, podendo o mesmo ser acatada ou n&o pela PJF.

5 - DO PRAZO CONTRATUAL
No caso de obra por escopo:

5.1 O prazo de vigéncia da contratagcédo € de 9 (nove) meses contados da assinatura do
contrato., na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execugdo do objeto € de 5 (cinco) meses. contados da ordem de
servico., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3 A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos

envolvidos para autorizagdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS
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bem como para prestagao de contas por parte da Contratante e da emissdo do Termo

de Recebimento por parte do Municipio.

5.4 - O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 dias uteis apdés a emisséo da
ordem de servigo.

5.5. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/21;

6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a constru¢do, objeto deste Termo de Referéncia,
foram elaborados por profissional da area de orgamentos, tendo como referéncia os

projetos e especificagdes técnicas além das composi¢des do SINAPI e SETOP.

6.2. O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 259.504,62 (duzentos e
cinquenta e nove mil quinhentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) conforme

custos unitarios apostos na Planilha Orgcamentaria presente no Anexo C.

6.3. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndao poderdao ser

superiores aos prec¢os unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUAGAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o MUNICIPIO utilizara os
recursos provenientes da Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil do Ministério

da Integragao e do Desenvolvimento Regional
7.2 - A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao orgcamentarias:
091100 — 1.15.451.0004.1225.0000 — 1700000000/2700000000 — 4.4.90.51

7.3 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 — DA HABILITAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA

8.1- A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante
da licitagdo no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial),

valida na data limite de entrega da documentagéo e da proposta.

8.1.2. Qualificacao técnica operacional: Comprovagao de que a(s) empresa(s)

licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de
certiddes e/ou atestados, em nome da(s) prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acompanhada da
Certiddo de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO
DE 2023) , relativos a servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da

presente licitagdo com os seguintes quantitativos minimos:

d) Execugdo 17 m? de muro de concreto armado;
e) Execucdo 30 m* de concreto fck superior a 30Mpa.

f) Execugao 2.500kg de armacao em Ago CA-50, superior a 12,5mm

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovagdo de o licitante possuir

em seu corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel
superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaragdo(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regidao onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para orgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que néao o
préprio licitante (CNPJ diferente) — dos seguintes servigo(s) de caracteristicas

semelhantes ao do objeto do Edital:

a) Execucdo de muro de concreto armado;
b) Execucgao de concreto fck superior a 30Mpa.

c) Execugédo de armacgao em Ago CA-50, superior a 12,5mm

8.1.3.1 A comprovacgdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita
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mediante a apresentacao de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que

conste o licitante como Contratante;
8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
8.1.3.1.3. Contrato de prestacao de servicos, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaracido de contratacdo futura do profissional detentor do atestado

apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos §
1° e 3°, do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, todos serao inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.1.7 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e
o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao

8.1.9. Declaracédo de disponibilidade de instalagcbes, aparelhamento e pessoal técnico,

adequados para a realizagdo do objeto da licitagao.

8.1.10. Declaragdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata
o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaracédo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos
objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do

mesmo

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada

(matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacao e da proposta.
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8.1.13. Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as

obras e servigos de engenharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.

8.1.13.1. Nao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de

execugao dos servicos.

8.1.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execugao dos servigos,
acompanhado de representante da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitacao

por meio de protocolo especifico no Prefeitura Agil.

8.1.13.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a

realizagdo no horario agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em
linguagem clara, devidamente assinadas por representante legal da proponente e outra
com textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverao conter:

9.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da
empresa, indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total

proposto para os servigos.

9.1.2. Orcamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar,
com respectivos pregos unitarios propostos, que deverao ser grafados em algarismos
numeéricos. Nos precos ofertados, deverao estar incluidos todos os insumos, impostos,
taxas, encargos sociais, custos e remuneragao da sociedade empresaria, respeitando de
forma linear o percentual de desconto ofertado.

9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos,

permitindo-se o prazo maximo de execugao dos servigos previsto no cronograma.

9.1.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo
minimo de 90 (noventa) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de
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julgamento e de contratagdo, com indicagédo do numero da conta corrente, do banco e

da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

9.2. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em
parte, quaisquer das disposi¢cdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis,
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisérios ou excessivos, ou aquelas

que ofertarem alternativas.

9.3. Nao serao aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de
pagamento especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados
pela proponente.

10 — DA SUBCONTRATAGAO (Art 122, NLLC)
10.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

10.1.1.E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da

contratacao.
10. 1.2.A subcontratagao fica limitada a 30%.

10.1.3. A subcontratagéo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de
Oficio, e somente podera ser executada apods formalizacdo da aprovagdo da mesma

através de Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigado a fornecer as documentagdes de habilitagao juridica,
fiscal, técnica e econémico financeira da pretensa sub Contratada para avaliacdo do
municipio.

10.1.5. A subcontratagcdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade

sob a execugao da mesma.

10.1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacao a subcontratacédo, caso admitida.
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12 — DOS PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUGAO DO SERVIGO

12.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugao dos
servigos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo

Municipio, contendo o prazo para execug¢ao dos servicos.

12.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execug¢ao dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a

terceiros, em razdo do descumprimento das obriga¢gées em questéo.

13 — DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa

através de portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio.

14 — DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

14.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela

Fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.

14.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro
responsavel da empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até

o 5° dia util de cada més.
14.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:
Boletim de Medicao
Memoria de calculo detalhada
Relatério Fotografico
Diario de Obra

14.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos
Preliminares e Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o
item Mobilizagdo e Desmobilizagdo sera pago o percentual de 50% do valor proposto
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pelo licitante na primeira medicdo parcial e o restante na medicdo final, conforme
orientacdo do TCU no Acdrdao 1247/2016.

14.5. Somente poderdao ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha
orcamentaria contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores

as pactuadas.

14.6. A aceitacdo dos servicos por parte da Fiscalizagdo nao isenta o Contratado de sua

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

15 — DO PAGAMENTO

15.1. Apés afericao do Boletim de Medicao o gestor do contrato enviara a Contratada o a

autorizacao para emissao de Nota Fiscal.

15.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizagao formal da

Prefeitura de Juiz de Fora.

15.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal
enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacéo dada
pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instrugdo normativa n° 2110, de 17 de
outubro de 2022.

15.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais

fornecidos pelo gestor.

15.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacido da

regularizacéo da situagao, sem 6nus a Contratante;

15.4 — A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovacgao fiscal a fim de

garantir a manutencgao das condigdes de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

15.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.
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15.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o Contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s meios pertinentes e

necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.4.4. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao

regularize sua situagao.

15.5. Na eventualidade da aplicagado de multas, estas deverao ser pagas no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimagéao da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda,

quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo
devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, com variagéo pro rata die ocorrida

entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva realizagéo.

15.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

15.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéao tributaria prevista na legislagao

aplicavel.

16 - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento da
Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC- DI ou outro que vier a substitui-lo.
Os montantes dos pagamentos seréo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacao da seguinte féormula de reajuste:
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R =

II}
Onde:
R = Reajuste

lo = indice INCC-DI do més da data base do orgamento referencial (fevereiro/2024)

l1 = indice INCC-DI do més de aniversario anual da data base do orgamento (fevereiro)

16.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do

empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da Contratada.

16.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigdes de
servicos realizadas apds a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado
pagamento de reajuste de servico executado em data anterior a data do oficio de
solicitacao

16.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste

podera acarretar preclusao do direito da Contratada.

17 — DAS GARANTIAS

17.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei

n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

17.2. Em caso opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

17.3 A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até

10 dias uteis ap6s a assinatura do contrato.

18 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagao
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formal de entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por
representante da UG solicitante da obra mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

18.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

18.1.2.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

18.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento
provisorio do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das

exigéncias de utilizagcao pela Unidade Solicitante.

18.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo
nao atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

18.3. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢cdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

18.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséao de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

18.5 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se nao restar nenhuma

pendencia a ser sanada pela empresa.

18.6. Os Atestados de Execug¢do de Obras somente poderdo ser solicitados pela

empresa apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
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solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugcdo do contrato

18.8 O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos
na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575
(NBR 15575/2013), da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

19 — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

19.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensido do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

19.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim
19.4. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

19.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, especificagdes, projetos e instrugdes da fiscalizagéo
da PJF.

19.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos

servigcos sob sua responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo da Prefeitura.

19.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspecdo das obras ou
servicos no horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela

mesma.

19.4.4. Providenciar a colocagao de placas na obra, conforme modelos fornecidos

pela Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizagao.

19.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem

de Servigo, uma cépia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).
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19.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem
de Servico, uma copia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no
CREA/MG ou CAU.

19.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo

previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

19.4.8. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e
estabilidade dos servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos

estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou nao pela PJF.

19.4.9. Estabelecer normas de segurancga e tomar as providéncias que visem a

total seguranga dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

19.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios,
previdenciarios e trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo
registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

19.4.11 Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instrugdes ali

contidas.

19.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos
servigos, conforme previsto nas especificagdes técnicas particulares da obra, normas da
Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e
técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os
ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes

de projeto.

19.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela
fiscalizacdo, emitir mensalmente documento de qualidade dos servicos executados,

respondendo pela Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagcéo vigente.

19.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico,

utilizando-se das instalagdes e instrumentos da Contratada.

19.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer

para o local da obra, quer para o local de destinacao.



43

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

19.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a

fiscalizacdo da Prefeitura.

19.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a
obra com total poder para representa- la junto a fiscalizagdo do Municipio.

19.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que néo estejam atendendo a

contento a fiscalizagdo do Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

19.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcéo, pelas
ligacbes provisorias e definitivas de agua, esgoto, instalagbes de luz e forga, de modo

que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

19.4.19. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacao

das contas de agua, luz e telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

19.4.20. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do

local da obra durante todo o periodo de execugao da mesma.
19.4.21 Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagao a obra.

19.4.22 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada
que tenha procedéncia legal.

19.4.23 Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacao.

19.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico

financeiro.
19.5 - OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE:

19.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos
trabalhos de construcao inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os

dados e elementos necessarios a sua execugao.

19.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente
designado pelo Secretario de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao

dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

19.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
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19.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de

descumprimento do cronograma.

19.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugéao da obra,
para sanar questdes que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do

ajuste.

19.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao

estiverem sendo prestados de forma satisfatéria.

19.5.7. Avaliar as solicitagcdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais

no prazo maximo de 30 dias.

19.5.8 Verificar a situagao de regularidade da Contratada durante a execugao

contratual;

20 — DAS PENALIDADES

20.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n°® 14.133/2021,
se a CONTRATADA descumprir as condi¢bes deste instrumento ficara sujeita as
seguintes penalidades:

|. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do
objeto, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo, a juizo da

Administracio;

II. Pela inexecucdo total ou parcial das condicoes deste CONTRATO, a

Administracdo podera garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangoes:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo, a juizo da
Administracio;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administracdo por prazo nao

superior a 03 (trés) anos;

d. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA sera automaticamente
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descontada da fatura a que mesma fazer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um

por cento) ao més.

20.2.1 Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE,
ser-lhe-a4 concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAO,
para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndao sendo efetuado o pagamento,

podera a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

20.3. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a CONTRATADA da reparagao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a

Administragao.

20.4. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelagédo judicial, sendo
exigivel desde a data do ato, fato ou omisséo que lhe tiver dado causa, apés instauragao
de Processo Administrativo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

20.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sang¢des civeis ou

penais cabiveis, ou processo administrativo.

21- DA RETENGOES DE IMPOSTOS

21.1. Com base nas Instru¢gdes Normativas n°® 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre
Retencao do Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencado e

Recolhimento de Contribuicdes Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas,
segue:
21.1.1Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il
do item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administracao publica fica dispensada
de efetuar a reteng¢ao na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgao Civil:

No caso de empreitada na construgao civil, os 6érgaos da
administragao publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das
contribuicées previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencao na
fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras

realizadas, nos seguintes casos:
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| - na contratacdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de
empreitada total, nas mesmas condigcbes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas
mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e objeto;

ou

lll - quando o contrato for vinculado a procedimento
licitatério efetuado pelo regime de empreitada por preco
unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do

projeto nos termos da Lei n® 14.133/21.

21.1.2- Retengao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser
realizada nos termos do Anexo | da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art.

2° da mesma norma.
21.1.3. Retencgao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 - Execugdo, por administracdo, empreitada ou
subempreitada, de obras de construgcao civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuracdo de pogos, escavagao, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagcéo e
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servicos fora do local da prestacdo dos servigos, que fica
sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestagao do servigo.”

22- DAS CONSIDERAGOES FINAIS

22.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagbes e
Normas Técnicas pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relacdo ao que esta
previsto somente podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apos
aprovacgao da FISCALIZACAO e formalizacdo contratual.
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22.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Diario Oficial da Unido.
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CONCORRENCIA n°018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO LA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(arquivo digital)

48



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n°018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO L.B 3
PROJETO E ESPECIFICACOES
(arquivo digital)
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CONCORRENCIA n°018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO I.C
PLANILHA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF

(arquivo digital)
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CONCORRENCIA n°018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO LI.D
PLANILHA, CRONOGRAMA EM EXCEL

(arquivo digital)
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CONCORRENCIA n° 018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO LLE

MAPA E MATRIZ DE RISCO
(arquivo digital)
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CONCORRENCIA n°018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO L.F
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

CONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA FRANCISCO
RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO- JUIZ DE FORA/MG

(Este modelo deverd ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Ref: Edital d¢ CONCORRENCIA PUBLICA n° 018/2024

Objeto: CONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA FRANCISCO
RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO- JUIZ DE FORA/MG

Declaro, para fins de participacdo da concorréncia supracitada, que a empresa ........cccceccvveeeeeeneeeeens , por
intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a) ....cccevvveeeevirieeecccnneennn. ,CREAn?2 ,tem pleno
conhecimento dos locais onde serdao executadas as obras objeto deste Edital.

Identificacdo da Sociedade Empresaria

Assinatura
Nome do responsavel (por extenso e legivel) CPF n°
RGn°

Cargo ¢/ou fungio
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CONCORRENCIA n° 018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO I.G

CONSTRUGAO DE CONTENGAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA FRANCISCO
RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO- JUIZ DE FORA/MG

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ENDERECO

CIDADE - ESTADO

Att.: Presidente da Comissao Permanente de Licitacao

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizacdo do objeto desta licitacao.

.................................... s eereeennd€ iiiiiiiiieede 2024,

Identificacdo da Firma

Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
Cargo e/ou fungao
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CONCORRENCIA n°018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO LLH

CONSTRUGAO DE CONTENGAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA FRANCISCO
RODRIGUES SILVA — SANTO ANTONIO- JUIZ DE FORA/MG

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital da Tomada de preco n° , declaramos que o
profissional detentor do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, engenheiro
...................................................................... (CREA n° .....................), serd o Responsavel

Técnico pela execucdo dos servigos objeto do contrato, caso esta sociedade empresaria
proponente seja a vencedora.

.................................... s eveennd€ i de 2024,

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsdvel Técnico pela execucdo das obras e
Servicos  objeto  dO....ccieiieiiiiiiiee e , caso a sociedade empresaria
.......................................... seja licitante contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

.................................... s eveeend€ i de 2024,

NOME / CREA / ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n° 018/2024 — SO
Processo Eletronico n° 777/2024

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..coccooiiiiiiiiiiiieceeecece e E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsavel)

[0 26 ) I , neste ato representado por SEU(UA) ......ccceeeveveeereerereennne. ,

SI(Q). weeeieeee e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n® ........cccccovevvvennnenne. ,
portador da CI n® ......ccoeevveivviieiieieee, doravante denominado ..........c.cceeeveeiennnenne. , com a interveniéncia
da i, 4 [T , heste ato representada por SeU(UA) ..........coceeennnn. (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ...............ccceuvenneenen, portador da CI n°
..................................... € evrerreeriesieeneen,  NEStE ato  representada POr  SEU  ...ceccieceevceercieiieniieni. ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ..........................., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e¢ a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ n° i, , pelo seu

representante infra-assinado Sr. ......ccccceeieiiiieicieiieeeiee, , CPF n° i, , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da
Concorréncia n° 018/2024, conforme consta do processo administrativo eletrénico n® 777/2024, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
legislacdo aplicavel e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratagio de empresa especializada para prestacio de servicos de
engenharia para contencido da encosta situada na rua Francisco Rodrigues Silva, bairro Santo
Antonio, Juiz de Fora - MG, conforme especificagdes do Edital, Projeto Basico ¢ Anexos da Concorréncia
n° 017/2024, os quais integram este termo independente de transcri¢do por ser de conhecimento das partes.

1.2. A obra/servigo sera executada na rua Francisco Rodrigues Silva, no bairro Santo Antdnio, Juiz de Fora -
MG.

1.2.2. Os servicos referentes a execucao do objeto deverdo ser executados de segunda a sexta feira, das 7:00h
as 17:00h.

1.2.3. A execucdo de servi¢os noturna ¢ aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas pela
fiscaliza¢do técnica do contrato.

1.2.4. A descrigao da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Anexo I.

1.2.5. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura ¢ os memoriais
descritivos constantes nos Anexos B ¢ C deste Termo de Referéncia

1.2.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

1.2.7. A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.

1.2.7.1 O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada
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1.2.7.2. A Contratada podera solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias,
podendo o mesmo ser acatada ou nao pela PJF.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. Quantitativos ¢ valores relativos a requalificacdo, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional
da area de orgamentos, tendo como referéncia os projetos e especificacdes técnicas além das composi¢des do

SINAPI, SETOP.

2.2. O valor da presente contratacao estd estimado em

2.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
da Secretaria Nacional de Prote¢do ¢ Defesa Civil do Ministério da Integra¢do ¢ do Desenvolvimento
Regional.

2.5. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentarias: 091100 — 1.15.451.0004.1225.0000 —
1700000000/2700000000 — 4.4.90.51.

2.6. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Or¢amentaria respectiva e libera¢do dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada ¢ aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medi¢do devera conter os seguintes documentos:
¢ Boletim de Medigao
e Memoria de calculo detalhada
e Relatorio Fotografico
e Diario de Obra

3.1.4. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.5. A aceitag@o dos servigos por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade ¢ comportamento dos servicos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO
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3.2.1. Apos afericdo do Boletim de Medigdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apos autorizacao formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redacao dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instru¢do normativa n°® 2110, de 17 de outubro de 2022.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apods a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, sem o6nus a Contratante;

3.2.4. A empresa devera fornecer toda documentacido de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutencao
das condigdes de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

3.2.4.1. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificag¢do, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.2.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

3.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.4.4. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

3.2.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua

efetiva realizagao.

3.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia ¢ conta
corrente indicados pelo contratado.

3.2.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

3.2.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
Do Reajuste:

3.2.10. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada,
apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orcamento referencial, pela variacao
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do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados,
anualmente, na forma da lei, com a aplicac¢do da seguinte formula de reajuste:

I, —1
R=-"—"" xv
I

Onde:
R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apos a data base do orcamento (INCC)
10 = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

3.2.11. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

3.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢cdes de servigos realizadas
apos a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado
em data anterior a data do oficio de solicitagdo

3.2.13. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar
preclusdo do direito da Contratada.

3.2.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.2.15. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

3.2.16. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

3.2.17. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

3.2.18. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

3.2.19. O reajuste sera realizado por apostilamento.

3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instrugdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retengdo ¢ Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,

segue:
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3.3.1.1. Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preg¢o unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencéio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgédo Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os orgdos da administragdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retengado
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contrata¢do de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego ¢
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/21.

3.3.1.2. Retenc¢éo IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencéo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.
“7.02 — Execugdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgio civil, hidraulica
ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavacdo, drenagem ¢
irrigagdo, terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo ¢ montagem de produtos, pecas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do local da
prestacdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugdo dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execuc¢do dos servicos.

4.2. O descumprimento dos prazos para inicio € execu¢do dos servi¢os, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questdo.

4.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital ¢ seus anexos;

4.4. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.5. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hip6teses previstas no
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.6. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 9 (nove) meses contados da assinatura do contrato., na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7. O prazo de execugdo do objeto € de 5 (cinco) meses, contados da ordem de servigo, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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4.8. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos envolvidos para autorizacao
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdao da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.9. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/21;
4.10. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.10.1.0 contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.10.1.1. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 ¢ nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacdo da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

4.10.1.2. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds
a assinatura do contrato.

4.10.2. Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.10.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei Federal n° 14.133/2023:

4.10.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdao do respectivo endosso
pela seguradora;

4.10.3.2. o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.10.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdao do contrato ou
apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢ao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.1.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos
para obtencdo dos pregos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

5.2. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.2.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (art. 140, I, a, da Lein® 14.133 ¢
arts. 22 e 23 do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022)

6.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisério do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade Solicitante.

6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugio ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.3. A fiscalizagdo nado efetuara o ateste da ltima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisodrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se nao
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

6.6. Os Atestados de Execugdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato

6.8. O prazo de garantia contratual dos servi¢os devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples

apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
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ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1 Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificagdes, projetos ¢ instru¢des da fiscalizacdo da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servi¢os sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscalizacdo da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscaliza¢cdo do Municipio a inspec¢do das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocac¢do de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma copia da
ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.6. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacdo.

7.4.7. Responsabilizar-se, tnica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

7.4.8. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contrata¢do da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.10. Preencher, diariamente, o Didrio de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

7.4.11. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatdrios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.

7.4.12. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo
estipulado pela legislacdo vigente.

7.4.13. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.14. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.15. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

7.4.16. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscaliza¢do do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

7.4.17. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.18. Responsabilizar-se, Uinica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

7.4.19. Acatar toda orientag@o advinda do municipio com relagdo a obra.
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7.4.20. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham procedéncia
legal.

7.4.21. Manter durante toda a execug@o contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

7.4.22. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos de construgdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados ¢ elementos necessarios a sua execu¢ao.

7.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

7.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.
7.5.8. Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execugéo contratual.

7.5.9. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigac¢des, dentro das
normas e condi¢des deste processo;

7.5.10. Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo a ser entregue em desacordo com as especificagdes e
obrigagdes assumidas pelo Fornecedor;

7.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des e pregos pactuados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES/PENALIDADES

8.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execu¢do do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacéo, a juizo da Administragéo;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condigdes do Contrato, a Administracdo podera garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administragdo;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

d. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.2. A multa eventualmente imposta 8 CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més.
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8.2.1. Caso a CONTRATADA nio tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido
o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa. Apos
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

8.3. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a CONTRATADA da reparacdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a8 Administracéo.

8.4. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

8.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

8.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, e nos termos da lei, levara em consideragao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

¢) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

8.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

8.8. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos ¢ prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.10. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA -DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizag¢do de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.
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9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracéo.

9.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes ¢ Normas Técnicas

pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com

justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.
CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. DA SUBCONTRATACAO

10.1.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

10.1.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.

10.1.1.2. A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, ¢ somente
podera ser executada ap6s formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.1.4. Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentagdes de habilitagdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

10.1.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da
mesma.

10.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo,
caso admitida.

10.13. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, e
demais legislagdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas ¢ principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.
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E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Testemunha 1

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)
EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 2

Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
Cl.: C.lL:
CP.F. CP.F.
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