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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Contratacao de empresa especializada na execugao de obras de arquitetura, urbanismo e
engenharia, para executar obra de construg¢do/requalifica¢gdo urbanistica em fragmento de
terra publica ociosa, na Avenida Sérgio Vieira Mendes (préxima a Avenida lbitiguaia),
Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa Respiro Urbano

Informagoes da unidade requisitante

UG Requisitante: Setor Requisitante:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO DEPARTAMENTO DE USO E OCUPACAO DO
SOLO - DUOS

Responsavel pela demanda:
Nicolas Nascimento Silva
Cargo:

Gerente

DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

Descri¢do da necessidade da contrata¢ao, considerado o problema a ser resolvido sob
a perspectiva do interesse publico:

O Programa Respiro Urbano emerge como uma iniciativa do poder publico, em promover a transformacgao
do espacgo urbano de forma sustentavel, especialmente na priorizacdo da acessibilidade, no que tange a
otimizacdo de fragmentos de terras publicas (nesgas), que sdo espacgos residuais e vazios gerados por
cruzamentos, percursos e bordas de terrenos de formas irregulares, o qual, atualmente, encontram-se
subutilizadas ou inutilizadas. O programa é um esfor¢o para instalar no meio urbano, espagos que
potencializam o cotidiano dos bairros de Juiz de Fora na construcdo de espacos vivos, seguros, dinamicos,
ambientalmente equilibrados e justos para uma cidade mais igualitaria, para que se tornem capazes de
oferecer ao cidaddo das comunidades locais os beneficios dos espagos publicos conservados e atrativos.
Essas areas subutilizadas ou inutilizadas podem se transformar em locais de passagem de transeuntes, que
tendem a buscar o caminho que consideram mais vidvel, mas que, em determinadas situacdes, se
apresentam vulneraveis em relagcdo a sua seguranga e saude, por fatores como: auséncia de iluminagao,
infraestrutura e acessibilidade, como por exemplo, os escadGes. Ademais, podem ser utilizados como
depdsito de residuos, que geram impacto urbanistico negativo.

Neste sentido, é fundamental a unido de esforgos e capitais, incentivando a utilizacdo de espacos publicos
pela populagdo, buscando catalisar o desenvolvimento urbano do municipio e alinhando-se de forma coesa
com os anseios por cidades mais inclusivas e dindmicas. O acesso a uma rede de espacos publicos conectada
e de qualidade proporciona melhor qualidade de vida e sentimento comunitario de pertencimento. Além
disso, proporciona a comunidade uma caminhabilidade funcional e fomenta a pratica de atividades fisicas,
revelando-se um cuidado com a saude e seguranga dos espagos publicos de forma sustentavel.

Outro fator importante, é o papel no desenvolvimento econdmico que a existéncia de espacos publicos de
qualidade, exercem na potencializagdo de atividades econdmicas, como por exemplo, na composi¢do de
ambientes que estimulam as atividades comerciais, a partir do aumento da visibilidade e circulagdo de
pessoas nestes locais.

Essa reflexdo se faz ainda mais necessaria, se analisado o contexto do periodo pds pandémico (2020 a 2023),
o qual a oferta de espagos publicos amplos, que garantam a seguranca sanitaria nos deslocamentos e outras
atividades didrias da populagao, é fator resolutivo no combate a degradagdo do meio ambiente e problemas
de salde publica. Do mesmo modo, calcadas adequadas e a implantagdo de ciclovias/ciclofaixas se

mostraram Uteis como forma de deslocamento e lazer didrio alternativos a populacao.
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Além disso, para a construgdo de espagos publicos de qualidade é essencial a participagdo coletiva, sendo
esta uma agdo de cumprimento de uma das diretrizes gerais do Estatuto da Cidade (Lei Federal
10.257/2001), no intuito de assegurar a participacdo da populagdo na formulagdo, execugdo e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, como se destaca a seguir:

“XX - promogdo de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e
acessibilidade na fruicdo dos espagos livres de uso publico, de seu
mobilidrio e de suas interfaces com os espagos de uso privado,
vedado

o0 emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas
construtivas hostis que tenham como objetivo ou resultado o
afastamento de pessoas em situagdo de rua, idosos, jovens e
outros

segmentos da populagdo.”

Deste modo, a proposta deste processo de licitagcdo foi caracterizada por priorizar uma drea com caréncia
de espagos coletivos, que possibilite manifestagdes de lazer e diversidade de usos, determinantes na
produgdo de um espago mais equilibrado, diverso e justo, para além da habitagdo, como também, areas
subutilizadas ou com uso do solo prejudicial a ativagdo urbana.

A area de intervencdo do presente objeto, localiza-se na Avenida Sérgio Vieira Mendes (préoxima a Avenida
Ibitiguaia), resultante do loteamento Estrela Sul, aprovado em 2005 como drea publica doada a Prefeitura
de Juiz de Fora. Em relagdo ao seu entorno, o lote originario do loteamento, faz divisa para o loteamento
Ipiranga e margem com o corrego Teixeiras, conforme Figura 1.

Figura 1 - Planta do Loteamento Estrela Sul
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Fonte: GED - DCIM Prefeitura de Juiz de Fora (2005)

No que diz respeito, a relagdao dos parques e pragas com a proposta area de intervengdo, verifica-se a
presenga de trés equipamentos, tais como, o Parque da Lajinha, que estd a uma distancia de
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aproximadamente 1.400 m (metros); a Praga do Ipiranga, a 1.300 m (metros) de distancia; e a Praca Padre
Geraldo Felzeps, a 2.400 m (metros), conforme Figura 2.

Figura 2 - Relagdo da area com as pragas e parques do entorno

RELAGAO PARQUES E
PRAGAS PROXIMOS

Legenda:

@ Area de Intervenco
° Parques e Pragas
. Parque da Lajinha (A1)
o Pcsie Ipiranga (A2)

. F‘n;a Padre Geraldo
[elxepi (A3) - dist

Rua Ibitiguaia
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Fonte: Sigmaps - Prefeitura de Juiz de Fora (2024)

Contudo, a presente area tem sido subutilizada como descarte irregular de residuos, conforme pode-se
notar na Figura 3 a seguir. O que resulta em impactos ao meio ambiente, tais como, poluicdo ambiental,
prejuizo a saude publica, impacto na biodiversidade, degradagdo do solo e degradagdo da paisagem urbana.

Figura 3 - Situagdo atual da drea de intervengdo

Fonte: Google Maps (2022)
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Além disso, outra importante questdo a ser levantada para esta area de intervencdo, no que tange ao
problema a ser solucionado, é o fato de estar localizada lindeira a uma encosta, que pode afetar a seguranga,
estabilidade e qualidade de vida das pessoas no entorno da drea urbana.

Claro estd, quanto a necessidade da presente contratacdo e o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico, pode-se citar os seguintes beneficios dessa obra urbanistica, para a comunidade local:

a) Reaproveitamento sustentavel dos espagos: Requalificar os fragmentos subutilizados ou
inutilizados, ndo apenas revitaliza o tecido urbano, como também, impede o uso incorreto do
espaco de maneira a degradar o meio ambiente;

b) Fomento ainovagdo: o programa abre a oportunidade para implementacgdo de solugGes inovadoras
em termos de design urbano, tecnologia e sustentabilidade;

c) Fortalecimento do sentimento de comunidade: promover a integra¢gdo da comunidade em espagos
de lazer, fortalece lagos sociais e senso de pertencimento.

Portanto, a finalidade deste processo de licitagdo, é contratar uma empresa especializada em obras de
engenharia, arquitetura e/ou urbanismo, para executar o projeto desta drea do Programa Respiro Urbano,
uma vez que, este prevé solugdes para a contencdo de escorregamento de encostas, drenagem pluvial e
ambientes de permanéncia, lazer e saude.

(Retirado do DFD — Proc. Administrativo 736/2024, despacho inaugural)

Estimativas das quantidades a serem potencialmente contratadas e requisitos da contratagao:

A drea de intervencdo tem aproximadamente 60m?, que serd previsto a instalagdo de mobilidrios de
permanéncia, mobiliarios de ginastica, solugdes de drenagem para escoamento das dguas pluviais e plantio
de vegetacdo para contencdo das encostas.

(Retirado do DFD — Proc. Administrativo 736/2024, despacho inaugural)

ANALISE DE SOLUGOES

Levantamento de mercado:

Atualmente, a drea que é objeto desta contratacdo é utilizada irregularmente para descarte de lixo, gerando,
dentre outros prejuizos, poluicdo ambiental e degradacgdo do solo.

Embora na regido existam outros locais para lazer, como ja detalhado no diagndstico da situacao,
para esta area, mais do que um espacgo de lazer, trata-se de intervenc¢do que pode alavancar a
qgualidade de vida no bairro.

Portanto, em razdo da emenda municipal ter sido direcionada para esta area, e a inclusdo da area
no Programa Respiro Urbano, que aproveita pequenos espacos de terra publica que “sobram”
apods urbanizagdo dos bairros, ndo ha que se falar em ter como objeto de intervencgdo outro local
senao este.

Estimativa do valor da contratagao:

Inicialmente a obra foi estimada pela Secretaria demandante, utilizando o orgamento paramétrico, no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
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O valor da solucdo apresentada é de RS 140.782,25 (cento e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais
e vinte e cinco centavos), conforme Orgcamento Referencial.

Escolha da solugao:

Considerando a demanda apresentada para a contratagdao de empresa especializada na execuc¢do de obras
de arquitetura, urbanismo e engenharia para a construgdo/requalificagdo urbanistica em um fragmento de
terra publica ociosa na Avenida Sérgio Vieira Mendes, no bairro Teixeiras, referente ao Programa Respiro
Urbano, projeto conhecido por Respiro Urbano Ibitiguaia, a escolha da solugdo se baseia em uma abordagem
integral e sustentavel para atender as necessidades da comunidade e promover o interesse publico.

A solugdo selecionada visa transformar um espaco subutilizado em um local vibrante e funcional, integrando
diversas melhorias que promovem o uso sustentavel do espaco e o fortalecimento da comunidade local. A
implantagdo de areas de permanéncia no espaco publico desempenha um papel significativo em varias
dimensdes da vida comunitaria. Elas facilitam a interagdo social, fornecendo espagos onde as pessoas podem
se reunir, conversar e estabelecer conexdes sociais, promovendo assim um senso de comunidade. S3o locais
fundamentais para promover a inclusdo e a acessibilidade, uma vez que sdo abertos a todos os membros da
comunidade, independentemente de sua origem étnica, status socioecondmico ou capacidades fisicas. Além
disso, desempenham um papel importante na formacdo da identidade local, refletindo a cultura, histéria e
valores de uma determinada comunidade, o que contribui para fortalecer o senso de pertencimento e
coesdo social. Em termos de bem-estar, areas de permanéncia ao ar livre oferecem oportunidades para
relaxamento, contato com a natureza e redugao do estresse, promovendo assim a saude mental.

O Projeto Respiro Urbano - Ibitiguaia contempla a implantagdo de academia ao ar livre, apresentando
diversos beneficios para a comunidade, principalmente por seu espaco estar localizado em uma via que foi
apropriada pela comunidade do entorno para a realiza¢do de atividades fisicas, como caminhadas e corridas.
A instalacdo dessas academias proporciona acessibilidade universal, pois sdo gratuitas e estdao disponiveis
para toda a populagdo. Além disso, proporcionam um ambiente ao ar livre para a pratica de exercicios,
contribuindo para a redugdo do risco de doengas cronicas e o bem-estar geral, incentivando estilos de vida
ativos. A implementacdo dessas academias geralmente requer menos recursos financeiros e ambientais do
que a construcdo de instalagGes fechadas, o que as torna uma opgao econdmica e sustentavel.

Por fim, locais de permanéncia bem projetados desempenham um papel importante na configuracdo da
experiéncia urbana, tornando as areas urbanas mais atraentes, vibrantes e seguras, o que contribui para
uma maior vitalidade e coesdo nas comunidades urbanas. Em sintese, os locais de permanéncia no espago
publico sdo essenciais para promover uma vida comunitaria saudavel, inclusiva e vibrante.

(Extraido do Proc. 736/2024, anexo ao despacho 17).

Beneficios a serem alcangados com a contratagao:

a) Reaproveitamento sustentavel dos espacgos: Requalificar os fragmentos subutilizados ou
inutilizados, ndo apenas revitaliza o tecido urbano, como também, impede o uso incorreto do espaco de
maneira a degradar o meio ambiente;

b) Fomento a inovagdo: o programa abre a oportunidade para implementagao de solugdes inovadoras
em termos de design urbano, tecnologia e sustentabilidade;
c) Fortalecimento do sentimento de comunidade: promover a integragdo da comunidade em espagos

de lazer, fortalece lagos sociais e senso de pertencimento.
(Retirado do DFD — Proc. Administrativo 736/2024, despacho inaugural)

Titularidade

Apresentagao da documentagao e titularidade da area que sofrerd intervengao:

Documentos apresentados (Proc. Administrativo 736/2024, despacho 15).
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Para a execugdo do objeto se faz necessario aprovacgao de 6rgdos de Patrimonio Histérico?
Quais?

Nao aplicavel.

DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

Descri¢ao da solugdao como um todo:

DEMOLICAO E REMOCAO
a) Demolicdo de muro de placa, divisa entre a calgada e a parte a ser construida do lote, de 2,18 m?;

CONTENCAO
a) 80 m?de Grama Bermuda (cynadon Doctyon) - Tela Geossintética para conten¢do de Talude.

PAREDES E DIVISORIAS
a) xxxxx m? de construcdo de mureta de alvenaria com acabamento cimenticio, para implantacdo de
uma jardineira;
b) 1,49 m? de acabamento em tinta acrilica roxa.

PISOS, CALCADAS E ACESSIBILIDADE
a) 96,39m? de concreto com acabamento vassourado;
b) 65,66m? de concreto usinado com pigmento camurgado - cor roxa;
c) 55,03m?de piso intertravado retangular -4 x 6 x 8 cm - cor cinza;
d) 4,80 m lineares de piso tatil de Alerta;
e) 44,80 m lineares de piso tatil direcional;
f)  4,07m3 de terra preta para a jardineira central e lateral;

PINTURA
a) Preparacdo de muro existente na lateral do lote, para aplicacdo de pintura acrilica na cor cinza
claro, 11,88 m?

b) Preparagdo de muro existente na lateral do lote, para aplicagdo de pintura acrilica na cor roxa,
36,13 m?

PAISAGISMO

a) Jardim 01:
Grama Amendoim (arachis repens): 41,77m? para a forrac3o;
Curculigo (Curculigo Capitulada): 17 mudas;
Agapanto (Agapanthus): 20 mudas;
Manacd: 1 muda.

b) Jardim 02:
Grama Amendoim (arachis repens): 1,03m? para a forrac¢io;
Curculigo (Curculigo Capitulada): 3 mudas;
Manaca: 1 muda.

DRENAGEM
a) 8,65m de fornecimento e instalagao de tubo PVC, soldavel com diametro de 77mm;
b) 33,15m de fornecimento e instalagdo de canaleta triangular de concreto.

ILUMINACAO
a)2 Postes de lluminagdo em aco galvanizado reto, H (livre): 5,00m , inclusive lumindria Led de 98W a
137W e Rele Fotoeletrico para comando de iluminagdo externa 1000W;
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b)2 2 Postes de lluminag¢do em aco galvanizado reto, H (livre): 3,00m , inclusive luminaria Led de 98W
a 137W e Rele Fotoeletrico para comando de iluminag¢do externa 1000W;

MOBILIARIO
a) 1 Banco Misto com Bicicletario;
b) 1 Lixeira;
c) 1 Totem de informacao;
d) 1 Simulador de Caminhada Triplo;
e) 1 Esqui duplo;
f) 1 Pressdo de Pernas Triplo;
g) 1 Rotagdo Vertical Tripla;
h) 1 Simulador de Remo individual;
i) 1 Surf Duplo;

(Extraido do Proc. 736/2024, anexo ao despacho 17).

O detalhamento completo da solugdo utilizada encontra-se nos projetos de engenharia e memorial
descritivo que compdes o Projeto Basico.

Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

N3o ha contratagGes correlatas.
(Retirado do DFD — Proc. Administrativo 736/2024, despacho inaugural)

Providéncias a serem adotadas:

- Aprovacao da despesa no Comité Gestor de Convénios e Contratos;

- Necessidade de fiscalizagdo técnica durante a execugdo da obra;

- Necessidade de fiscalizagcdo administrativa de acordo com a origem dos recursos;
- Envio recorrente de informacdes para o TCEMG, por meio do SISOP;

- Prestacdo de contas de acordo com o uso dos recursos.

Licenciamento Ambiental:

Os servigos a serem realizados ndao se enquadram no anexo Unico da Deliberagdo Normativa (DN) COPAM
n? 217/2017, portanto, ndo sdo passiveis de licenciamento ambiental, cabendo apenas a emissdo de
declaragdo junto ao 6rgdo licenciador. Entretanto, considerando estarem locados em faixa marginal de um
cérrego canalizado, sdo passiveis de autoriza¢do de intervencdo em Area de Preservacido Permanente (APP).
Ainda, como os servicos nao interferem diretamente no leito do cérrego, ndo cabe a solicitacdo de outorga
junto ao Instituto Mineiro de Gest3o das Aguas.

Ressaltamos que as devidas manifestagdes dos drgaos ambientais responsaveis deverdo ser anexadas a este
processo antes da emissdao da Ordem de Servico.

Quanto aos possiveis impactos ambientais da intervengao, destacam-se:

Geragdo de efluentes liquidos provenientes dos banheiros instalados durante a execugdo da obra.
Carreamento de sedimentos para o curso d’agua podendo haver o assoreamento deste, comprometendo
assim o tamanho da segdo e sua capacidade de transporte da vazdo de cheia do cérrego.

Compactacgdo e impermeabilizagdo de solos afetando diretamente a sua permeabilidade e contribuindo para
0 aumento do escoamento superficial.

Aumento no nivel de poeira e ruidos nos locais préximos as obras devido a movimentacdo de maquinarios.
Geracgdo de residuos sélidos provenientes das atividades executadas pelos trabalhadores durante as obras
e pela populagdo durante o uso do espago apds a conclusdo da obra.

(Extraido do Proc. 736/2024, despacho 20)
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Orgamentario Financeiro

UG:
091.100

Plano de Trabalho:
1.15.451.0004.2227.0000

Natureza de Despesa:
4.4.90.51

Fonte Orgamentdria:
1500009004

Alinhamento entre a contratacido e o Planejamento da Administragao:

Contratacgdo prevista na LOA2024, apds emenda ao Orgamento (Emenda Parlamentar Municipal n2 11267).

LICITACAO

Justificativa para o parcelamento, ou nao, da contratagao:

O objeto sera licitado por escopo, portanto, sem parcelamento.

A escolha pela execugdo por escopo, ou seja, sem parcelamento, se deu em razdo da similaridade dos
servigos, o que garante a economia de escala, e questdes de responsabilidade técnica.

Numa contrata¢do por escopo, como € o caso, uma mesma empresa deverd ser responsavel por toda
execucgao, visto que é necessario assegurar a funcionalidade e a responsabilidade da contratada pela
execucdo do objeto adjudicado a ela, reduzindo consideravelmente os riscos para a Administragdao Publica.
Concluindo, objeto deste ETP nao sera parcelado.

Requisitos de habilitagao técnica:

Apresentacdo de atestados que comprovem:
- Construgdo de calgada em concreto;
- Construgdo de piso intertravado.

Modalidade de Licitagao:

Art. 28. SGo modalidades de licitagéo:
I - pregdo;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

O Programa Respiro Urbano tratara de vérios espagos no meio urbano com o mesmo objetivo, qual seja,
transformar areas mal usadas em locais atrativos e ambientalmente equilibrados. Os servicos que
contemplam o objeto a ser contratado sdo comuns de engenharia, que podem ser definidos por critérios
usuais de mercado, entretanto, cada area deve ser executada com base em projeto especifico, feito
exclusivamente para aquele local determinado.

Assim, levando-se em conta as caracteristicas da licitacdo e do escopo da obra, a modalidade a ser adotada
é a Concorréncia, por ser a mais vantajosa para o Municipio para este objeto.
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Regime de Execugao:

Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo
admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por prego unitdrio;

Il - empreitada por prego global;

Il - empreitada integral;

V - contratagdo integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VIl - fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Considerando que definir a escolha do tipo de empreitada esta diretamente relacionado a capacidade da
Administragdo definir a com precisdo a dimensdo do objeto da contratagdo, visto que esta definicdo pode
impactar tanto positiva quanto negativamente a execugao.

Considerando a natureza da obra, que por si sé ja agrega um grau de incerteza maior, visto que pode-se,
durante a execucdo, deparar com servicos ndo passiveis de serem previstos na fase de projeto.
Considerando que o preco unitario permite a administracdo estimar um padrao de medida para cada item,
com quantidade limitada e valor certo estabelecidos em contrato, entdo, para fins de afericdao do valor a ser
pago sera considerada a medigdo verificada e aprovada do servigo executado pela contratada.

Conclui-se que, para esta obra, o regime de execugdo mais vantajoso para a administracdo publica é o de
empreitada por preco unitario.

Do critério de julgamento:

Art. 33. O julgamento das propostas serd realizado de acordo
com os sequintes critérios:

I - menor prec¢o;

Il - maior desconto;

1l - melhor técnica ou contetdo artistico;

IV - técnica e prego;

V - maior lance, no caso de leildo;

VI - maior retorno econémico.

Art. 34. O julgamento por menor prego ou maior desconto e,
quando couber, por técnica e prego considerard o menor
dispéndio para a Administrag¢éo, atendidos os pardmetros
minimos de qualidade definidos no edital de licitagdo.

Para a escolha do critério de julgamento deve-se levar em conta sempre obter a maior vantajosidade para a
Administracdo, atendendo os critérios de qualidade exigidos.

No caso de obras e servicos de engenharia, para a composicdo dos precos da planilha orcamentdria de
determinada obra, sdo adotadas tabelas de referéncia, notadamente SINAPI, SICRO e SEINFRA, neste caso.

Assim, por ocasido da licitacdo, o desconto é ofertado pelo licitante, sobre o orgamento elaborado com base
nas tabelas de referéncia, de forma linear, vencendo a licitagdo o concorrente que ofertar maior desconto.

A adocgdo do desconto linear, também permite evitar que sejam realizados “jogo de planilha”, itens com
valor maior que o referencial, e erros em planilhas com grande volume de itens, que geram a desclassificacao
das empresas, diminuindo a ampla concorréncia.

Conclui-se, portanto, que para esta obra, o critério de julgamento mais vantajoso para a administracdo é o
de maior desconto.
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Do modo de disputa:

Art. 56. O modo de disputa podera ser isolada ou conjuntamente:
| - aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas
propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou
decrescentes;

Il - fechado, hipotese em que as propostas permanecerdo em
sigilo até a data e hora designadas para sua divulgacao.

§ 12 A utilizacdo isolada do modo de disputa fechado sera vedada
quando adotados os critérios de julgamento de menor prego ou
de maior desconto.

§ 22 A utilizagdo do modo de disputa aberto sera vedada quando
adotado o critério de julgamento de técnica e prego.

§ 32 Serdo considerados intermediarios os lances:

| - iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, quando adotado o
critério de julgamento de maior lance;

Il - iguais ou superiores ao menor ja ofertado, quando adotados
os demais critérios de julgamento.

§ 42 Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em
relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), a Administragdo poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no
instrumento convocatério, para a definicdo das demais
colocagdes.

§ 52 Nas licitagcbes de obras ou servicos de engenharia, apds o
julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo
dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das BonificagGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

Considerando que o critério de julgamento escolhido é o de maior desconto, o modo de disputa devera ser
obrigatoriamente aberto ou aberto combinado com fechado.

Porém, tendo em vista que é uma licitacdo para obra de pequeno porte, a escolha sera pelo modo de disputa
aberto que oferece maior vantajosidade a Administragao.

Da participagdo de consdrcios

N3o serd possivel a participa¢do de consércio.
O objeto é de execucdo técnica e gerencial simples, e tem quantitativo inexpressivo para determinar uma
participacdo de consdrcios de empresas.

Indicagdo dos profissionais responsdaveis pelo acompanhamento da licitagao

Secretaria de Obras:
Titular: Bruna Ferreira da Rocha
Suplente: Cassia Cristina de Souza

Secretaria Demandante:
Titular: Mariana Pinto Guedes
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Suplente: Julia Melo de Castro

No caso de necessidade de instituicdo de comissdo de contratacdo, conforme Art. 72 da Lei 14133/21, a
mesma devera ser composta (de forma técnica) pelos 2 membros indicados da Secretaria de Obras e pelo
titular da Secretaria demandante.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Ap0s a analise e inclusdo das diversas informagGes e documentos necessarios, esta contratagdo sob analise,
smj, resta viabilizada, considerando ja existirem condig¢des técnicas, documentais e operacionais suficientes,
tanto para dar prosseguimento com a licitagdo como para iniciar a obra em seguida.

Responsaveis:

SECRETARIA DE OBRAS

Nome: Juliana Guarinello dos Santos
Cargo: Gerente de Gestdo de Obras e Projetos

SECRETARIA DEMANDANTE

Nome: Mariana Pinto Guedes
Cargo: Gerente do Departamento de Planos e Projetos Integradores

Nome: Julia Melo de Castro
Cargo: Assessora
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+ DETALHAMENTO APENAS PARA FINS ORGCAMENTARIOS
+ O CONTEUDO DA PLACA (ICONES E TEXTOS) A SER ADICIONADO

3.1/2" x 3 mm N 2
TUBO DE ACO CARBONO Z
3/4" x 1,5 mm g
ADESIVO CONTENDO INFORMACOES = 2
SOBRE A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS - | o 2
o 5

CHAPA DE ACO CARBONO N Q
3 mm §
<

TUBO DE AGCO CARBONO Z
3/4" x 1,5 mm ;
:
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OBSERVACOES: TITULO: CONTEUDO: Lg,

Respiro Urbano - Projeto Urbanistico - AV. Ibitiguaia

Detalhamento da Placa de Exercicios

AUTOR (ES) DO PROJETO:

Nicolas Nascimento - CREA: 0400000241647
Mariana Guedes - CAU: A166564-2

ADMINISTRAGAO:

Raphael Rodrigues (Sec. de Planejamento Urbano)
Denyse Delgado (Subsec. Planejamento e Ordenamento do Territério)
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TENTE
POSTE EXISTENTE
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+ AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E OBSERVADAS | . AS MEDIDAS ESTAO SENDO COTADAS A PARTIR DOS ELEMENTOS Respiro Urbano - Projeto Urbanistico - AV. Ibitiguaia - Santa Luzia PLANTA DE SITUAGAO

NO LOCAL DA OBRA

ACABADOS, NAO SENDO CONSIDERADAS QUAISQUER INFORMAGOES
SOBRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE FUNDAGAO Nicolas Nascimento - CREA: 0400000241647

) Raphael Lopes Ribeiro (Secretaria de Planejamento Urbano)
Mariana Guedes - CAU: A166564-2

Raphael Ribeiro (Subsecretario de Planejamento e Ordenamento do Territdrio)

Daniel Leonel, Igor Drumond, Khadija Wilane, Eduarda Reiff, Larissa Enes
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PLANTA BAIXA GERAL

Respiro Urbano - Projeto Urbanistico - AV. Ibitiguaia - Santa Luzia

« AS MEDIDAS ESTAO SENDO COTADAS A PARTIR DOS ELEMENTOS

* AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E OBSERVADAS

NO LOCAL DA OBRA

ACABADOS, NAO SENDO CONSIDERADAS QUAISQUER INFORMACOES

SOBRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE FUNDACAO

Nicolas Nascimento - CREA: 0400000241647

Mariana Guedes - CAU: A166564-2

Raphael Lopes Ribeiro (Secretaria de Planejamento Urbano)

D

Raphael Ribeiro (Subsecretario de Planejamento e Ordenamento do Territdrio)

Daniel Leonel, Igor Drumond, Eduardo Oliveira, Manoel Carlos, Khadija Wilane, Eduarda Reiff



&EMARIANA PINTO GUEDES

POSTE EXISTE

DE SOUZA

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

LEGENDA | LOCAL AREA
AREA )
EDIFICADA 121,06 M

01)—PLANTA DE IMPLANTACAO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/DE8B-B8H B-23083D588 e informe o cédigo DEYB-BEH B-3CAS-0G38

Assinado por 3 pessgas: LINCOLAISSRASOIBIEINTEO SILVA, RAPHAEL BARBOSA RODR

ESCALA 1:100
+ AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E OBSERVADAS | . AS MEDIDAS ESTAO SENDO COTADAS A PARTIR DOS ELEMENTOS | Respiro Urbano - Projeto Urbanistico - AV. Ibitiguaia - Santa Luzia PLANTA DE IMPLANTAGAO
NO LOCAL DA OBRA ACABADOS, NAO SENDO CONSIDERADAS QUAISQUER INFORMAGOES
SOBRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE FUNDACAO Nicolas Nascimento - CREA: 0400000241647

Raphael Lopes Ribeiro (Secretaria de Planejamento Urbano)

Mariana Guedes - CAU: A166564-2 Raphael Ribeiro (Subsecretario de Planejamento e Ordenamento do Territério)

Daniel Leonel, Igor Drumond, Eduardo Oliveira, Manoel Carlos, Khadija Wilane, Eduarda Reiff



QUADRO DE ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS DA PAGINACAO DE PISO
LEGENDA ACAO LOCAL| AREA
CONCRETO USINADO COM
PIGMENTO CAMURGADO 1 | 6566 M
- COR ROXO '
JARDINEIRA EM ALVENARIA
COM REVESTIMENTO o | 1,49 M2
ACRILICO ROXO
PISO INTERTRAVADO
RETANGULAR - 4 x 6 x 8 CM 3 | 5503M
| - COR CINZA NATURAL

SOLO 4 | 034me
CONCRETO CINZA 5 | 96,39 M2
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+ AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E OBSERVADAS
NO LOCAL DA OBRA

+ AS MEDIDAS ESTAO SENDO COTADAS A PARTIR DOS ELEMENTOS
ACABADOS, NAO SENDO CONSIDERADAS QUAISQUER INFORMAGOES
SOBRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE FUNDAGAO
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LOCAL : 5
ESPECIFICAGAO PINTURA FRENTE E LATERAL:
PREPARAGCAO DAS SUPERFICIES EXISTENTES PARA
APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA NA COR CINZA CLARO.
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QUADRO DE ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

LEGENDA AGAO LOCAL | AREA/ QUANTIDADE
PISO TATIL DIRECIONAL 2 243 UNIDADES
PISO TATIL DE ALERTA 3 24 UNIDADES
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LOCAL 2: PISO TATIL DIRECIONA

UZA e MARIANA PINTO GUEDES

30Ca8-1328 e informe o cédigo DEBB-BBH B-3CE8-0G38
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+ AS MEDIDAS ESTAO SENDO COTADAS A PARTIR DOS ELEMENTOS
ACABADOS, NAO SENDO CONSIDERADAS QUAISQUER INFORMAGOES
SOBRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE FUNDAGAO
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QUADRO DE ESPECIFICAGOES DE EQUIPAMENTOS N

REPRESENTAGAO NOME QUANTIDADE DISPOSICAO
T E’I\B’I‘;gﬂ'f;glo 1 VIDE PLANTA BAIXA
I] LIXEIRA 1 VIDE PLANTA BAIXA
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——— TOTEM DE INFORMAGAO 1 VIDE PLANTA BAIXA
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ARVORE ESPECIE
QUARESMEIRA ROXA

PAISAGISMO :

CURCULIGO E MOBILIARIO URBANO : MOBILIARIO ACADEMIA AO AR
AGAPANTA BANCO COM BICICLETARIO URBANO: LIXEIRA LIVRE: ESQUI TRIPLO

ARVORE ESPECIE
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ACADEMIA AO AR LIVRE:
ROTACAO DIAGONAL TRIPLA

@ ELEVACAO
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1.15 ARVORE ESPECIE QUARESMEIRA ROXA
JARDINEIRA EM ALVENARIA

COM REVESTIMENTO CIMENTICIO E
COM ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA ROXO

JARDINEIRA EM ALVENARIA

COM REVESTIMENTO CIMENTICIO E
COM ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA ROXO
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iz de F PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora ¢l SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL
OBRA: RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA DATA: ABRIL/ 2024
REF. DESONERADA
PRECO PRECO
SINAPI 02/2024 2 PRECO TOTAL
ITEM e DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO | UNITARIO ey
SEINFRA 01/2024 SEMLDI | COMLDI
RESPIRO URBANO - AV. BRASIL 140.782,25
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.818,68
1.1 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) M2 2,88 303,28 394,26 1.135,47
1.2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA > (H=2,00M) M2 58,00 130,73 169,95 9.857,10
LOCACAO DE CONTAINER COM  ISOLAMENTO  TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
13 10776 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE| MES 3,00 777,34 907,93 2.723,79
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
1.4 COMP. 1 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER UNID. 1,00 330,72 429,94 429,94
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM
QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO,
15 10777 COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) MES 3,00 1.129,73 1.319,52 3.958,56
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
1.6 COMP. 2 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER UNID. 1,00 616,23 801,10 801,10
17 COMP. 9 DEMOLIGAO MANUAL DE MURO DE PLACA M3 2,18 261,03 339,34 738,06
18 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 218 895 11,64 52| o
(COM EMPOLAMENTO = 30%) IS
P 3 o
19 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT| o\ 2327 2,90 377 8778|
ATE 30 KM > (INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30%, DMT = 10,70 KM) Q
110 COTACKO TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO EM BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE 218 2425 2832 61,60 8
APRESENTAGAO DE DOCUMENTAGAO COMPROBATORIA > (BDI DIF.: 16,80%) x
2 ADMINISTRAGAO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 11.099,68| 5
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR (0,225H/DIA) / L
21 COMP. AUX.  |[ENCARREGADO DE OBRAS / VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA (EXCETO NOS TURNOS DE OBRA) /| % 1,00 853822  11.099,68 11.099,68|
TOPOGRAFO (15H) X
3 DRENAGEM 3.809,15 3
3.1 89451 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SOLDAVEL ® 75MM M 8,65 46,89 60,96 527,30 H
= )
32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANALETA TRIANGULAR DE CONCRETO CONFORME 3315 76,15 99,00 328185| O
2003265 SICRO |PROJETO o
4 JARDINEIRA, BICICLETARIO E BANCO 18.698,62 °E’
s EXECUCAO DE JARDINEIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,15M, CONFORME 5]
b 2
PROJETO £
= = o
a11 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA 2,60 88,14 11458 w701 o
COLOCAGAO DE FORMAS) IS}
41.2 101616 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M? 13,00 5,48 7,12 9256
413 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M? 13,00 18,37 23,88 310,44 3;
414 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA |, 26,00 61,07 79,39 2.064,14 8
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. s
A - - Lo
als 104111 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM K 66,73 1832 2382 158950 5
MONTAGEM. w
X : R ~
416 104919 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM kG 160,42 11,60 15,08 241913 &
MONTAGEM. 8
=2
417 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE |, 2,60 719,37 935,18 243147] 2
JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. S
X 5]
418 103319 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO ., 975 9322 121,19 118160 &
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO s
419 87893 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM |, 2925 656 853 24950 2
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO e}
4110 87792 EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, |, 2925 36,76 47.79 139786 g
PREPARO MECANICO o
4.1.11 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m?2 9,75 39,38 51,19 499,10 8
©
an EXECUCAO DE JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, H=0,30M, COM 0 e
- REVESTIMENTO CIMENTICIO E ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA ROXA CONFORME PROJETO 5
A A ©
©
421 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA| 017 88,14 11458 1971 X
COLOCAGAO DE FORMAS) =1
422 101616 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M? 0,86 5,48 7,12 6,12 3
423 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M? 0,86 18,37 23,88 2054 o
= - ES]
<
424 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA|  , 172 6107 79,39 1365E
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. E 3
~ ~ - i (7]
425 104111 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM ‘G 41 1832 2382 10516 8
MONTAGEM. ®
) _ - |._ (/)h
426 104919 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM ‘G 10,61 11,60 15,08 16008 &
MONTAGEM. € 5
q =
[
427 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| |, 017 719,37 035,18 1608 &
JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. I
= D @
428 103319 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO ., 129 9322 12119 156,340 g
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO z 4
R H T
429 47893 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM |, 323 656 853 251 o
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO 5 O
: . A n
4210 87792 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, |, 323 26,76 47.79 154128 2
PREPARO MECANICO L ©
4.2.11 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Mm? 1,29 39,38 51,19 66,04
4.2.12 11062 - | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA CIMENTICIA M? 1,72 41,81 54,35 93,485 &
- A - RSl
4213 95624 PINTURA COM TINTA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO| ., 172 25.08 1372 58,000 b=
88413 SELADOR. B
43 EXECUGCAO DE BANCO EM ALVENARIA INCLUSIVE BICICLETARIO CONFORME PROJETO £
) ~ )
©
431 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| 0,55 88,14 11458 63138 &
COLOCAGAO DE FORMAS)
43.2 101616 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M? 2,75 5,48 7,12 19,6

—h
(¥
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Secretaria de Obras ,H SECRETARIe DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL
OBRA: RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA DATA: ABRIL/ 2024
REF. DESONERADA
PRECO PRECO
SINAPI 02/2024 PRECO TOTAL
ITEM e DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO | UNITARIO ey
SEINFRA 01/2024 SEM LDI COM LDI
433 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M? 2,75 18,37 23,88 65,77
434 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA |, 551 61,07 79,39 437,28
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
435 104111 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - | 1414 1832 2382 336,75
MONTAGEM.
436 104919 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - | 3398 11,60 15,08 512,48
MONTAGEM.
137 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| | 5 0,55 719,37 935,18 515,10
JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
138 103319 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO ., 7,00 9322 121,19 848,01
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
439 87893 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM 1031 656 853 87.99
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
4310 87792 EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, |, 1031 36,76 47.79 492,95
PREPARO MECANICO
43.11 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m?2 1,29 39,38 51,19 66,04
4312 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| |, 0.16 719,37 935,18 146,36
JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
4313 95624 PINTURA COM TINTA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO . 1074 25.94 3372 36213 o
88413 SELADOR. IS}
A o
4314 COMP. 10 BICICLETARIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE| |\ 6,00 13427 17455 104730 =
PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXACAO. %
5 PISOS E PAVIMENTOS 23.268,54| OO
5.1 94993 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO USINADO COM PIGMENTO USINADO NA COR ROXO Mm? 65,66 79,68 103,58 6.801,06|
- 94992 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 20MPA, ACABAMENTO 96,39 77.86 101,22 9.756,60 i
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, VASSOURADO w
A N~
53 92397 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA G, 55,03 67.13 87.27 a80247| &
CM - COR CINZA NATURAL. 8
sa 104658 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO PODOTATIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO |, 072 13745 178,69 173687 9
SOBRE A RGAMASSA g
= - 3
ss 104658 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO |, 0.9 13745 178,69 17154| 8
SOBRE A RGAMASSA o
6 PINTURA 1.888,23 0E>
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM MURO LATERAL s
6.1 88413 EXISTENTE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO CONFORME ESPECIFICADO EM| M? 48,01 4,55 5,92 284,22| £
PROJETO. o
il A ©
62 96127 EMASSAMENTO EM MURO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO| 48,01 1444 1877 o011s| &
PARA PINTURA <3
63 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM MURO, DUAS DEMAOS. 48,01 11,26 1464 70287 R
AF_06/2014 ]
7 PAISAGISMO 16.959,78| @
71 4413948 SICRO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE CURCULIGO UNID. 20,00 50,42 65,55 1.311,00| [T
7.2 4413989 SICRO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE AGAPANTO UNID. 20,00 33,55 43,62 872,40| £
7.3 4413948 SICRO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE MANACA UNID. 2,00 50,32 65,42 130,84
7.4 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO M? 42,80 6,65 8,65 37022 &
7.5 98505 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M? 42,80 86,17 112,02 4.794,46 Qo
7.6 6081 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TERRA PRETA (COM TRANSPORTE) M3 4,07 55,05 71,57 291,29 &
¢ 5]
27 98505 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BERMUDA PLANTADA SOBRE TELA GEOSSINTETICA| ., 80,00 86,17 112,02 so6160| S
PRESA POR GRAMPOS, CONFORME PROJETO =
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), @
A ! P 2
78 89957 EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, |\ 1,00 123.42 160.45 16045| 8
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA e
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. 8
A A A ¢
79 86913 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDII\{I, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE| 1,00 5194 67.52 6752] ©
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
8 EQUIPAMENTOS 43.978,56|
8.1 103187 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO UNID. 1,00 4.864,81 6.324,25 6.324,25| O
8.2 103185 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUI DUPLO UNID. 1,00 5.093,83 6.621,97 6.621,97| 3
8.3 103190 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRSSAO DE PERNAS TRIPLO UNID. 1,00 4.075,55 5.298,22 5.298,22 g
8.4 103193 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL TRIPLA UNID. 1,00 2.345,88 3.049,64 3.04964| S
8.5 103192 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL TRIPLA UNID. 1,00 3.046,20 3.960,07 3.960,07| 4
8.6 103189 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL UNID. 1,00 2.622,02 3.408,63 3.408,63] £
8.7 103194 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SURF DUPLO UNID. 1,00 2.805,05 3.646,57 364657 2
I a9
- ) . a2
- coMP.7 POSTE DE ILUMINACAO EM ACO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE LUMINARIA 2,00 188462 245001 4_900’0%9 S
LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W F) a4
z 3
- . % S
N p=}
89 CoMP. 8 POSTE DE ILUMINAGAO EM ACO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 3,00M, INCLUSIVE LUMINARIA| | 2,00 132670 172471 sa004%p 2
LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W > &
= = @
8.10 C3451 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 401, DIAM. 35CM UNID. 1,00 365,29 474,88 474,88-3 2]
8.11 103195 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM CONFORME PROJETO DE ESPECIFICAGAO UNID. 1,00 2.188,38 2.844,89 2.844,89% @
9 SERVICOS FINAIS 1.261,000 ©
9.1 COMP. 5 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M? 130,00 7,46 9,70 1.261,00%5 -3
VALOR TOTAL 140.782,25% 3
OBS. L.D.I UTILIZADO E DE 30% E L.D.I DIFERENCIADO E DE 16,80% ]
a >
~ ©
2 8
g kS
g 2
= ©
&
< o
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SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA ABRIL/ 2024
ITEM SERVIGOS TOTAL (R$) | FINANC. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAIS
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 14,08% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
19.818,68| R$ 4.954 67 4.954,67 4.954 67 4.954,67 19.818,68
. Fisico
) ADMINISTRAGAO LOCAL (LIMITADO A - - . . . . .
8,87% CONFORME TCU) 7,88% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
11.099,68| R$ 2.774,92 2.774,92 2.774,92 2.774,92 11.099,68
Fisico
3 DRENAGEM 2,71% % 100,00% 100,00%
3.809,15| R$ 3.809,15 3.809,15
Fisico
4 JARDINEIRA, BICICLETARIO E BANCO 13,28% % 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%
18.698,62| R$ 1.869,86 7.479,45 7.479,45 1.869,86 18.698,62
Fisico
5 PISOS E PAVIMENTOS 16,53% % 50,00% 50,00% 100,00%
23.26854] RS$ 11.634,27 11.634,27 23.268,54
Fisico
6 PINTURA 1,34% % 100,00% 100,00%
1.888,23| R$ 1.888,23 1.888,23
Fisico
7 PAISAGISMO 12,05% % 50,00% 50,00% 100,00%
16.959,78| R$ 0,00 8.479,89 8.479,89 16.959,78
Fisico
8 EQUIPAMENTOS 31,24% % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
4397856 RS 8.795,71 17.591,42 17.591,42 43.978,56
Fisico
9 SERVICOS FINAIS 0,90% % 100,00% 100,00%
1.261,00 R$ 1.261,00 1.261,00
TOTAL / PARCIAL (R$) 140.782,25 | 92,12%| 25.042,88 35.639,02 41.280,35 38.820,00 140.782,25
PERCENTUAL MENSAL (%) | 17,79% 25,31% 29,32% 27,57% 100,00%
TOTAL MENSAL (R$) | 2504288 | 3563902 4128035  38.820,00 | 140.782,25
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) | 2504288 | 6068190 101.962.25| 140.782,25 | 140.782,25
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) | 17,79% 43,10% 72,43% 100,00% 100,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/D837-F6F1-3C68-70C6 e informe o codigo D837-F6F1-3C68-70C6

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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e e R SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSICAO DE BDI DESONERADO REFERENCIAL

OBRA: - RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA

Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas

Itens Siglas | % Adotado
Administracdo Central AC 4,475%
Seguro e Garantia SG 0,41%
Risco R 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
LDI 1 ONERADO LDI 30,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta em conjunto com lic

itacdao de obras)

Itens

Siglas |% Adotado

Administragdo Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,30%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 3,92%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%

LDI 2 DIFERENCIADO

LDIDIF. | 16,80%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/D837-F6F1-3C68-70C6 e informe o codigo D837-F6F1-3C68-70C6

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Juiz de Fora

Subsecretaria de Licitagoes 3
e Compras

EDITAL

CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes ¢ Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil, 2001/7°
andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, Critério de Julgamento Maior Desconto, Modo de disputa Aberto, regime de execugio
empreitada por preco unitirio, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a contratacio de
empresa especializada na execucio de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras
de construcao/requalificacio urbanistica, cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que
acompanham o Edital.

Regem a presente licitagdo a Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, com as
alteragdes promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto Municipal n°
15.635/2022, Decreto Municipal n° 15.903/2023 e demais legislacdes aplicaveis.

Serio observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessiao Publica: 16/07/2024.

Horario: 09:30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnacdes e Esclarecimentos até as 23:59 horas do dia 11/07/2024.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br - no site da  Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao eletronico/2024/index.php e no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP).

I-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria objetivando Contratagdo da empresa
especializada na execugdo de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras de
construcdo/requalificagdo urbanistica, conforme condi¢des descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. A obra/servigo sera executada na Avenida Sérgio Vieira Mendes, lote n.° 591, Loteamento Estrela Sul, Juiz de
Fora - MG, 36033-011.

1.3. Os servigos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00 as
17:00.

1.3.1. A execug@o de servigos noturna ¢ aos finais de semana ¢ feriados deverdo ser formalmente aceitas pela
fiscalizacdo técnica do contrato.

1.4. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

1.5. Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais descritivos
constantes nos anexos deste Projeto Basico

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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1.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos
0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

1.7. A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
1.8. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

1.8.1. A Contratada podera solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo o mesmo
ser acatado ou ndo pela PJF.

II - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. Quantitativos e valores relativos a requalificagdo, objeto deste Projeto basico, foram elaborados por
profissional da area de orgamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia os projetos e especificacdes

técnicas além das composigoes do SINAPI, SICRO e SEINFRA.

2.2. O valor da presente contratacdo esta estimado em R$140.782,25 (cento e quarenta mil setecentos e oitenta e
dois reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentaria

2.3. Os precgos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pre¢os unitarios
com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos previstos na LOA
2024, apds emenda ao Or¢amento (Emenda Parlamentar Municipal n° 11267).

2.5. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo or¢amentarias:
091.100 - 1.15.451.0004.2227.0000- 4.4.90.51 - 1500009004

2.6. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Or¢amentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro devera ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncao de sua capacidade técnica para a realizagdo das 2
transacgdes inerentes a concorréncia eletronica.

OS LIMA

OLN SAN

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como &
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seuZ
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto licitado, e
que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, para o microempreendedor individual -
METI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. Nao poderio participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitagdes ¢ impedidos de contratar no ambito da Administra¢do Publica direta
e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156, IV, §
5°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.2. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14° da Lei Federal n° 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugédo ou liquidagéo;

4.3.6. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo (Acoérdao n°
746/2014-TCU-Plenario).

4.3.7. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou
atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢io do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos do art.
41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n® 5.546/1978).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consorcio, observadas as regras do art. 15 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

4.5. Como Condicio para Participacio, a licitante assinalara “SIM” ou “NAO” em campo proprio do sistema
eletronico, relativo as seguintes Declaragoes:

=
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4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente ¢ concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estda em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condic¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao
Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93
da Lein® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sang¢des previstas em
lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em Excel.

Ambeas as vias deverdo conter:

5.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e <
por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.

SANTOS LIM

5.1.1.1. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pre¢os unitarios <
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos =z
todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos ¢ remuneracgdo da sociedade empresaria.

5.1.1.1.1. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

5.1.1.1.2. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se 0 prazo maximo de
execucao dos servigos previsto no cronograma.
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5.1.1.2. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentagdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope, por
parte da CPL), com indicacdo do niimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagdo
financeira.

5.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposigdes
deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou aquelas que
ofertarem alternativas.

5.2.1. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados nas
ofertas das demais proponentes.

5.2.2. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, C_LASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

6.2.5. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario
e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexeqiiiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢cado pela Administragao.

6.2.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor org¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.
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6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo ¢ os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo MAIOR DESCONTO de acordo com o especificado no Anexo
I

6.6. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual superior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado pelo Agente de
Contratacao.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos e o
intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (tr€s) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.

6.12. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos € ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o Agente de
Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances,

em prol da consecugdo do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.
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6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacao expressa aos participantes do
certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para
a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte ¢ quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
DO BENEFiCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, do porte da entidade empresarial. O
sistema identifica em coluna propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123/2006.

6.22. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentagdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira que
s0 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate estabelecidos no
Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contrata¢do devera encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negocia¢do em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.31. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.32. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao Gltimo

lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.33. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para sanear a
instrugdo processual.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realiza¢do de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitagdo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contrata¢do podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociagdo em

condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta nao for aceita, ¢ antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a partir da
solicitacdo do Agente de Contratagdo no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos final devera conter:
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8.2.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e
por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.

8.2.2. Or¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pre¢os unitarios
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos
todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos ¢ remuneracgdo da sociedade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucao dos servigos previsto no cronograma.

8.2.5. 9 Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo (abertura do envelope, por
parte da CPL), com indicacdo do niimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao
financeira.

8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposigdes
deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos, ou aquelas que
ofertarem alternativas.

8.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados nas
ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico, devendo
seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios € o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

8.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificacgao.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabelecga vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor ¢ os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologacdo.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

IMA

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da propostag,

classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condi¢Ges de 2
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, e ainda nos seguintes 3

cadastros:

NTO

L

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
— CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );
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9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitagdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocagdo para
apresentacdo dos documentos, nos casos em que a convocagdo ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras Piblicas, para
que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva documentagao atualizada.

9.3. Em caso de participagcdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira, salvo justificagdo no processo
licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas € pequenas
empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital,
via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagao.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver diivida em relacdo a integridade do documento digital.

9.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas

contribui¢des.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverio ser apresentados relativos a habilitacio juridica:

9.9.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

M
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9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobiliarios quanto a de tributos imobilidrios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Codigo Tributario Municipal, a habilitagdo dos proponentes nao sediados no
Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacao da regularidade fiscal perante este Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua
documentagdo de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolida¢éo das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto — Lei
5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo;

9.10.7.1. Havendo alguma restrigdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regularizagdo da documentag@o no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, sendo facultado a<
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da Nota de=
Empenho, ou revogar a licitagao.

M

9.11. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Qualificacio Economico-Financeira:

NCOLN SANTOS

9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstragao do Resultado do Exercicio (demonstragdes contabeis) dos 2 (dois) 5
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira
(2]

da empresa, vedada a sua substitui¢cdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices 8
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.
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9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores, das
demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG=

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os seguintes
requisitos:

ILC ot maior ou igual a 1(um)

ILG oo maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstra¢do do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) ultimos exercicios, conforme art.
176, § 1° da Lei 6.404/76 ¢ inciso I do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Didario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por copia ou fotocdpia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;

e) Por Escrituracao Contabil Digital (ECD), através da apresentagdo de copia do SPED, devidamente transmitido
via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei Federal n°
10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas o balango
de abertura, o qual devera conter a identifica¢do legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de dois anos, os documentos referidos limitar—se—
40 ao ultimo exercicio.

S LIMA

9.11.4. O licitante que ndo alcancgar os indices acima exigidos, devera comprovar que possui patrimonio liquido ©
minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A comprovagdo serdZ
obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstracdo do Resultado do Exercicio (Demonstragdes =
contabeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

SANT!

LINCOL

9.11.5. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei n® 11.101, de &
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dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo;
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9.11.6. Certiddes negativas de faléncia, recuperacdo judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil expedidas pelo
Distribuidor da sede da licitante € do Municipio de Juiz de Fora - MG, caso pessoa fisica ou Microempreendedor
Individual — MEI.

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados deverao
apresentar, junto com as certidoes negativas exigidas, declaracdo passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribui¢do de faléncias, recuperacdo judicial e
extrajudicial, e/ou insolvéncia civil.

9.11.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-
financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

9.11.8. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos termos de

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.12. Documentos que deverio ser apresentados relativos a qualificaciio técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no CREA/CAU,
com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentagao e
da proposta.

9.12.1.2. Qualificacdo técnica operacional: Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certidoes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s)
licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acompanhada da
Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servicos com
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo. Servigos com caracteristicas técnicas similares
as da presente licitacdo, sendo necessario a apresentacao de atestados que comprovem:

° Execucao de estrutura de concreto armado;

° Execugdo de piso intertravado.

9.12.1.3. Qualificacio Técnico Profissional — Comprovacdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaragdo(oes) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no
CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do <
Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) de =
caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

M

9.12.1.3.1.A comprovagédo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo de
um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante;

9.12.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como socio;
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9.12.1.3.1.3. Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislacdo comum,;

9.12.1.3.1.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional.

9.12.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 68 da
Lei 14.133/2021.

9.12.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, ¢ sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experi€ncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo.

9.12.1.7. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.1.8. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

9.12.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizagdo do objeto da licitagdo.

9.12.1.10. Declaragdo de comprometimento de aquisi¢do e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

9.12.1.11. Declaracao da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Técnica
sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitagcdo, com anuéncia do mesmo.

9.12.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdi¢cdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de
entrega da documentagdo e da proposta.

9.12.1.13. Declaragao de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.

9.12.1.13.1. Niao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execucao dos servigos.

9.12.1.13.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucdo dos servigos a
mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

9.12.1.13.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitag@o para a realizagdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:
As demais declaracoes exigidas serio apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,

devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV — Das
Condicoes de Participacio -, item 4.5 deste Edital.

IMA
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9.14. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a documentagdo
exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na
legislagdo que rege o procedimento, e sera convocada entdo a sociedade empresaria seguinte na ordem de
classificagao.

9.15. A documentacdo exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.10 e 9.11.1, podera ser

substituida, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com
validade plena; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

X - DO RECURSO

10.1. O licitante que houver manifestado imediatamente a inteng@o de recorrer, em campo préprio do sistema,
devera apresentar as razdes recursais apos intimacao do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes do recurso pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

10.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados ¢ os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO
12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo da licitagdo, ndo havendo interposi¢dao de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatorio a autoridade

superior para adjudicacdo e homologagao.

12.2. Ap6s a homologagédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado o Termo de Contrato.
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12.3. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administragdo ndo se responsabilizara pelo nao recebimento do Termo de Contrato encaminhado para o
e-mail/endereco eletronico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condi¢des de receber as
mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente que venha a
inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar a Administragéo.

12.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal n°
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a
comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta ¢ eventuais documentos complementares ¢,
feita a negociacdo, assinar o contrato.

12.7. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.7.2. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 4 (quatro) meses contados da ordem de servico, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.7.3. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos orgdos envolvidos para autorizagdo
de inicio e eventuais atrasos na emissdao da OS, bem como para prestagdo de contas por parte da Contratante e da
emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

12.7.4. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias tteis apos a emissdo da ordem de servico.
XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Para garantia da execuc@o do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias tteis antes da assinatura, garantia de
execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n°® 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestagdo da garantia sera de 1
(um) més, contado da data de homologac¢ao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

13.1.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

13.2. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o
adimplemento pela Administragao.
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13.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado
perante a Administra¢do, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento,
observadas as seguintes regras nas contratacoes regidas pela Lei Federal n°® 14.133/2023:

13.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal ¢ devera
acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora;

13.3.2. o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

XIV — DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execug@o do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo
e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios,
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos orgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes ¢ Normas Técnicas pertinentes.
Todas e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com justificativa técnica
da CONTRATADA ¢ ap6s aprovagao da FISCALIZACAO e formalizagao contratual.

XV - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

15.1. CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugdo dos servigos, a contar da data
de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para execugdo dos
Servigos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento das
obrigacdes em questao.

15.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 ¢ Arts. 22, ¢
23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

15.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medig@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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15.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Uinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
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15.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Uinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

15.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar
nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

15.6. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

15.7. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

15.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

15.9. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil)

e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fieclmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instru¢des da fiscalizacdo da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscaliza¢do da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspe¢@o das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacao.
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16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma cdpia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da ART
- Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstdncias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagao.

16.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranca ¢ tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios ¢ de
terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios ¢ trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no local
da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatdrios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os
ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo estipulado

pela legislagdo vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para o
local de destinacgao.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

SANTOS LIMA

16.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligagcdes provisérias e definitivas =z
de agua, esgoto, instala¢des de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em Q
funcionamento imediatamente.

16.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e telefone, ¢
da transferéncia das ligagdes para o Municipio.
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16.4.21. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

16.4.22. Acatar toda orientagao advinda do municipio com relacdo a obra.
16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

16.4.24. Manter durante toda a execu¢do contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.
16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo ¢ fiscalizagdo dos trabalhos de construgdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados ¢ elementos necessarios a sua execucao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

16.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.

16.5.8 Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execugao contratual.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
17.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
17.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratagao devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente podera
ser executada apés formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

17.1.5. A subcontratagdao de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucdo da mesma.

17.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontrata¢do, caso
admitida.
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XVIII - DAS SANCOES/PENALIDADES

18.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condi¢des deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execucdo do objeto, multa de mora de até 10%
(dez por cento) sobre o valor da obrigagdo, a juizo da Administracéo;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des do Contrato, a Administragdo podera garantida a prévia e ampla
defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administragao;

c¢. impedimento de licitar ¢ contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

d. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que mesma
fazer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més.

18.2.1. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a rNeceber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido o
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAOQO, para efetuar o pagamento da multa. Apos esse
prazo, nao sendo efetuado o pagamento, poderd a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

18.3. As multas previstas nesta se¢do nao eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.

18.4. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do ato,
fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os direitos a
ampla defesa e ao contraditorio.

18.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

18.6. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.
XIX — DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS

19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos ¢ obras efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.

19.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia til de cada més.

19.1.3. O Documento de Medigao devera conter os seguintes documentos:
¢ Boletim de Medigao
e Memoria de calculo detalhada
o Relatorio Fotografico
e Diario de Obra
e Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

ssoa: LINCOLN SANTOS LIMA

19.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares € Administragio g
Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizacdo ¢ Desmobilizagdo sera pago oL

percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢do parcial e o restante na medicéo final,
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conforme orientacdo do TCU no Acordao 1247/2016.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apos afericdo do Boletim de Medigdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autoriza¢do para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1 A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal apds autorizag@o formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

19.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato digital,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de acordo com a
Instru¢do normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais ¢ os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apos a comprovagao da regularizacdo da situacdo, sem onus a Contratante;

19.2.4. A empresa devera fornecer toda documentac¢do de comprovagao fiscal a fim de garantir a manutengao das
condi¢des de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

19.2.4.1. Constatando-se situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

19.2.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.2.4.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

19.2.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intima¢do da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

NTOS LIMA

19.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1% =
(um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua efetivaz=
realizagao.

19.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

19.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
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pagamento.

19.2.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

19.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Reten¢do do Imposto de
renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reten¢do e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em Servigos
Prestados por Empresas, segue:

19.3.1.1. Retenciao Previdenciaria:

por tratar-se de execugao por empreitada por prego unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual referente a
IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a reteng@o na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os 6rgdos da administracdo publica ndo respondem solidariamente
pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengao na fonte da parcela
de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢es pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por prego
unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de junho de
2193.

19.3.1.2. Retencdo IR na Fonte: A retenc@o para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos do
Anexo [ da IN n°® 1234/2012, observadas as disposigdes do art. 2° da mesma norma.

19.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucao, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
constru¢do civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigacao, terraplanagem,
pavimentacdo, concretagem ¢ a instalagdo e montagem de produtos, pecas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador
de servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3%
Local da prestacao do servico.”

XX -DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante requerimento
formal da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orcamento
referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serao
reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte formula de reajuste:

R=>"—2" v
I

Onde:

R = Reajuste

I; = indice do més 1 ano apos a data base do orcamento (INCC)
Ip = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

M
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V = Valor da fatura a ser reajustada

20.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao
decorra de culpa da Contratada.

20.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigoes de servigos realizadas apos a
data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado em data
anterior a data do oficio de solicitagdo

20.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar preclusdo do
direito da Contratada.

20.5. Apos a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual tera
vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econdomico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos para
obtenc¢do dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico do
contrato.

20.9. A exting¢do do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia
do contrato ¢ antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e¢/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando
se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional € devera ser motivada pelo Agente
de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administracio.

21.6. As respostas as impugna¢des e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

21.7. A petigdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, ¢ vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores altera¢des, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuragao
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII — DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata ¢ acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo.

22.3. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

22.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagdo.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a Administragao
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

M

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio ¢ incluir-se-a
o do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.8. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS L

=

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/D837-F6F1-3C68-70C6 e informe o codigo D837-F6F1-3C68-70C6



i

Juiz de Fora

Subsecretaria de Licitagoes
e Compras

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do
contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente que constitua Obice manifesto e incontornavel, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalida¢do do ato ou do procedimento viciado, desde que
observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulagao da licitagdo induz a exting@o do contrato.
22.10.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

22.11. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e habilitaco.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o
processo de licitagdo, de contratagdo e de execucdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
0 objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagio ou omissido dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execucdo do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro da cidade
de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relagdo a eventuais duvidas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser obtidos
junto a SSLICOMY/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias uteis no horario das 09 as 11 horas ou 15
as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF/SSLICOM,
obedecida a legislacdo vigente.
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22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados no
endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Projeto Bésico;

Anexo I.A — Estudo Técnico Preliminar; (em arquivo digital anexo)

Anexo L.B — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.C — Planilha, Cronograma e LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.D — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)

Anexo LE — Declara¢do de Conhecimento do Local da Obra;

Anexo LF — Declaragao de Responsabilidade Técnica;

Anexo I.G — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo II — Minuta de Contrato.
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO I
PROJETO BASICO

SECRETARIA DE OBRAS/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Requalifica¢ao urbanistica em fragmento de terra publica ociosa, na Avenida SérgioVieira Mendes

(proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa Respiro Urbano

1-DO OBJETO

1.1. O presente projeto basico tem por objeto a contratacio de empresa especializada na
execucdo de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras de
construcao/requalificacdo urbanistica, tendo como referéncia projetos e planilha

orcamentaria anexos.

1.2. O objeto do Projeto Basico enquadra-se na definicdo de obra, em conformidade com as
orientagoes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Piiblicas - IBRAOP, visto que se trata d¢ CONSTRUCAO, consistindo assim no ato de

executar ou edificar uma obra nova.

2 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a presente solicitagdo a partir de uma iniciativa do poder publico, em promover a
transformagdo do espago urbano de forma sustentavel, especialmente na priorizagdo da
acessibilidade, no que tange a otimizacao de fragmentos de terras publicas (nesgas), que sdo espacos
residuais e vazios gerados por cruzamentos, percursos € bordasde terrenos de formas irregulares, o
qual, atualmente, encontram-se subutilizadas ou inutilizadas. O programa ¢ um esfor¢o para instalar
no meio urbano, espagos que potencializam o cotidiano dos bairros de Juiz de Fora na construgao de
espagos vivos, seguros, dinamicos, ambientalmente equilibrados e justos para uma cidade mais
igualitaria,para que se tornem capazes de oferecer ao cidaddo das comunidades locais os beneficios

dos espagos publicos conservados e atrativos.
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Neste sentido, ¢ fundamental a unido de esforcos e capitais, incentivando a utilizacdo de espagos
publicos pela populagdo, buscando catalisar o desenvolvimento urbano do municipio e alinhando-se
de forma coesa com os anseios por cidades mais inclusivas e dinamicas. O acesso a uma rede de
espacos publicos conectada e de qualidade proporciona melhor qualidade de vida e sentimento
comunitdrio de pertencimento. Além disso, proporciona a comunidade uma caminhabilidade
funcional e fomenta a pratica de atividades fisicas, revelando-se um cuidado com a satde e seguranca

dos espacgos publicos de forma sustentavel.

Portanto, a finalidade deste processo de licitacdo, ¢ contratar uma empresa especializada em obras de
engenharia, arquitetura e/ou urbanismo, para executar o projeto desta area do Programa Respiro
Urbano, uma vez que, este prevé solugdes para a contengdo de escorregamento de encostas,

drenagem pluvial e ambientes de permanéncia, lazer e saude.

2.2. A Fundamentagdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
Documento de Formalizagdo de Demanda e Estudos Técnicos Preliminares, presente nos Anexos A

e B.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDORE REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratacdo para prestacao de servigo do objeto do presente Projeto Basico tem amparo legal

na Lein® 14.133/2021.
3.2. Alicitacdo sera na modalidade Concorréncia Eletronica.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da referidaLei n°

14.133/2021.

3.4. O regime de execucdo serd empreitada por preco unitario, conforme Art. 46 da referida Lei.

4 —DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO
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4.1 A obra/servigo sera executada na Avenida Sérgio Vieira Mendes, lote n.° 591, Loteamento

Estrela Sul, Juiz de Fora - MG, 36033-011.

4.2 Os servigos referentes a execugdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira,

das 7:00 as 17:00.

4.2.1 A execuc¢ao de servi¢os noturna e aos finais de semana ¢ feriados deverdo ser formalmente

aceitas pela fiscalizagdo técnica do contrato.

4.3 A descri¢ao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4.4. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e osmemoriais

descritivos constantes nos anexos deste Projeto Basico

4.5 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes

Sustentaveis.

4.6 — A execucdao da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a

proposta.
4.7 — O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

4.7.1. - A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias,

podendo o mesmo ser acatado ou nao pela PJF.

5 —DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratagao ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execucdo do objeto ¢ de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma

do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3 A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos Orgdos envolvidos para
autorizacdo de inicio e eventuais atrasos na emissdo da OS, bem como para prestaciode contas por

parte da Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.
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5.4 - O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias uteis apos a emissdao da ordem de

Servigo.

6 - DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a requalificagdo, objeto deste Projeto basico, foram
elaborados por profissional da area de orgamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia

os projetos e especificacdes técnicas além das composicdes do SINAPI, SICROe SEINFRA.

6.2. O valor da presente contratacdo estd estimado em R$140.782,25 (cento e quarenta mil
setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centvos), conforme custos unitarios apostos na

Planilha Or¢amentaria presente no Anexo C.

6.3. Os precgos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos

precos unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos

previstos na LOA 2024, apos emenda ao Or¢camento (Emenda Parlamentar Municipal n® 11267).
7.2 - A contratagdo sera atendida pela seguinte dota¢do or¢amentarias:
091.100 - 1.15.451.0004.2227.0000 -4.4.90.51 - 1500009004

7.3 - A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da

Lei Or¢amentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,mediante apostilamento.

8 - DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1- A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da
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licitagdo no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), validana data

limite de entrega da documentacdo e da proposta.

8.1.2. Qualificaciio técnica operacional: Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja

tenha(m) executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certidoes e/ou atestados, em

nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137,
DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servicos com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo. Servigos com caracteristicas técnicas similares as da presente licitagao,

sendo necessario a apresentacao de atestados que comprovem:

e Execucao de estrutura de concreto armado;

e Execucdo de piso intertravado.

8.1.3 OQualificacio Técnico Profissional — Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo

técnico, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou

arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou
declaracao(des) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio

licitante(CNPJ diferente) - servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

8.1.3.1 A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a

apresentacao de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste olicitante

como Contratante;

8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;
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8.1.3.1.3. Contrato de prestagao de servigos, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,

acompanhada da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do

artigo 68 da Lei 14.133/2021..

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos

serdo inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente

ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.1.7 Serad admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo € osomatorio

de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.1.8. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des

locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

8.1.9. Declaragao de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento ¢ pessoal técnico, adequados

para a realizacao do objeto da licitagao.

8.1.10. Declaragao de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata oDecreto n® 44.903, de

24/9/2008.

8.1.11. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do

contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou

filial), valida na data limite de entrega da documentacao e da proposta.

8.1.13. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obrase servigos

de engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.
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8.1.13.1. Nao ha necessidade de realizagdo de vistoria prévia do local de execugdo dos servigos.

8.1.13.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execugdo dos

servigos a mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

8.1.13.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria no horario agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem
clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra comtextos em Word e

planilhas em Excel. Ambas as vias deverdao conter:

9.1.1. Carta de apresentagao da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em

algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto paraos servigos.

9.1.2. Org¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos
precos unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos pregos
ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e

remuneragdo da sociedade empresaria.
9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo

maximo de execuc¢do dos servigos previsto no cronograma.

9.1.5. Declaracao de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90(noventa)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacio (abertura
do envelope, por parte da CPL), com indicagdo do niimero da conta corrente, do banco e da agéncia

onde mantém movimentacao financeira.
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9.2. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer
das disposi¢des deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem
como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, asque contiverem valores

irrisorios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens

baseados nas ofertas das demais proponentes.
9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento
especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pelaproponente.
10 — DA SUBCONTRATACAO (Art 122, NLLC)
10.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
10.1.1.E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto dacontratago.
10. 1.2.A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta porcento).

10.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e
somente poderd ser executada apds formalizacdo da aprovagdo da mesma através de Termo

Aditivo.

10.1.4 Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitagao juridica, fiscal,

técnica e econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade soba execugao

da mesma.

10.1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

subcontratacdo, caso admitida.

12 - DOS PRAZOS PARA INIiCIO DA EXECUCAO DO SERVICO

12.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execugdo dos servigos,

a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo
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Municipio, contendo o prazo para execucao dos servigos.

12.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execu¢do dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros,

em razao do descumprimento das obrigagdes em questao.

13 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada ¢ fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de

portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio.

14 — DOS CRITERIOS DE MEDICAO

14.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigose obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa

correspondéncia com o projeto.

14.2. A medicédo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da

empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até 05° dia 1til de cada més.
14.3. O Documento de Medigdo devera conter os seguintes documentos:

e  Boletim de Medicao

e  Memoria de célculo detalhada

e  Relatorio Fotografico

° Diario de Obra

Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

14.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administragdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizacdo e

Desmobilizagdo serd pago o percentual de 50% do valor proposto pelo
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licitante na primeira medigdo parcial e o restante na medicao final, conforme orientagdo doTCU no

Acoérdao 1247/2016.

14.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria

contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores aspactuadas.

14.6. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

15 - DO PAGAMENTO

15.1. Apds a afericdo do Boletim de Medigdo, o gestor do contrato enviara a Contratada a

autorizagdo para emissao de Nota Fiscal.

15.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apos autorizagao formal da Prefeiturade Juiz de

Fora.

15.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em
formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacao dada pelalLei 11.933, de 2009 e

de acordo com a Instrucao normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

15.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais ¢ os dados contratuais fornecidos

pelo gestor.

15.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus a

Contratante;

15.4 — A empresa devera fornecer toda documentagao de comprovagao fiscal a fim de garantir

a manutencao das condi¢des de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

15.4.1. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do Contratante.
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15.4.2. Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantiro recebimento de seus créditos.

15.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

15.4.4. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize

sua situacao.

15.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar da intimag¢do da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,

cobradas judicialmente.

15.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidosjuros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o

pagamento e sua efetiva realizagao.

15.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado.

15.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

15.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

16 - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento formal da Contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contadoa partir da data
base do or¢amento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os

montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma
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da lei, com a aplicacao da seguinte formula de reajuste:

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apos a data base do orgamento (INCC) I0 =
indice do més da data base do orcamento referencial (INCC) V = Valor

da fatura a ser reajustada

16.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento

cujo atraso nao decorra de culpa da Contratada.

16.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidirdA somente nas medi¢des de servigos
realizadas apds a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de

servigo executado em data anterior a data do oficio de solicitagao.

16.4. A auséncia de manifestacao expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste poderaacarretar

preclusdo do direito da Contratada.

17 — DAS GARANTIAS

17.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133,

de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

17.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

17.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10dias uteis apos

a assinatura do contrato.
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18 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de
entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da
obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140,

I,a,daLlein®14.133 e Arts. 22, ¢ 23, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

18.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndoatestar a ultima e/ou
unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuaispendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisorio.

18.3. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Gnica medigdo de servigos até quesejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

18.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todosos testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

18.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,

somente se ndo restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

18.6. Os Atestados de Execugdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos

emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdao do

contrato.

18.8 O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos nalLei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n°
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10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR

15575/2013), da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

19 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

19.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecucao total ou parcial.

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.

19.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas porescrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronicapara esse fim.

19.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

19.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as

normas da ABNT, especificagdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo daPJF.

19.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua

responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo da Prefeitura.

19.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspegdo das obras ou servigos nohorario

normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

19.4.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela

Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizacao.

19.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem deServico,

uma copia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

19.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem deServico,

uma copia da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG
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ou CAU.

19.4.7. Informar a fiscaliza¢do a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias quepossam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a

situacdo.

19.4.8. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam

eles elaborados ou nao pela PJF.

19.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios

e de terceiros no perimetro da obra.

19.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e
trabalhistas, resultantes da contrata¢do da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao

CREA/MG ou CAU.

19.4.11 Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no

local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

19.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos,conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeiturae normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatorios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra,
contendo todos os ensaios ¢ controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de

projeto.

19.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o

periodo estipulado pela legislagdo vigente.

19.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando- se das

instala¢Ges e instrumentos da Contratada.

19.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer

para o local de destinagao.

19.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo da

Prefeitura.

19.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com
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total poder para representa- la junto a fiscalizagdo do Municipio.

19.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizagdo do

Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

19.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

19.4.19. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contasde agua, luz e

telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

19.4.20. Responsabilizar-se, inica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo

o periodo de execugdo da mesma.
19.4.21 Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.

19.4.22 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham

procedéncia legal.

19.4.23 Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdesassumidas, todas

as condigoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

19.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

19.5 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

19.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacdo, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos de constru¢do

inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementosnecessarios a sua execucgao.

19.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execu¢do dos servigos prestados, além de atestar as faturas

apresentadas.
19.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
19.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimentodo cronograma.

19.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execu¢io da obra, para sanar
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questdes que porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

19.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiveremsendo prestados

de forma satisfatoria.

19.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazomaximo de 30

dias.

19.5.8 Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execugao contratual.

20 - DAS PENALIDADES

20.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a

CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintespenalidades:

l. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugio do objeto,multa de mora de

até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administragao;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des deste CONTRATO, a Administragdopodera garantida

a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo, a juizo da

Administracio;

C. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo nao superiora 03 (trés)

anos;

d. Declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragdoPublica, pelo

prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.2. A multa eventualmente imposta 8 CONTRATADA ser4 automaticamente descontadada fatura que esta

fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

20.2.1 Caso a CONTRATADA néo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido o
prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse

prazo, nao sendo efetuado o pagamento, podera
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a Administrac¢do proceder a cobranga judicial da multa.

20.3. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,

perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragéo.

20.4. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigiveldesde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os

direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

20.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou

processo administrativo.

21- DA RETENCOES DE IMPOSTOS

21.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimentode Contribui¢Ges Previdenciarias em

Servigos Prestados por Empresas,
segue:

21.1.1. Retencdo Previdencidria: por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme
inciso III do item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administra¢do publica fica dispensada de efetuar

a retencio na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construgao Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os 6rgdos da administragdo publica ndo
respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias,
ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por

cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:
I - na contratacdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total,nas mesmas
condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas

mesmas caracteristicas do original,inclusive prego e objeto; ou
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III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado
pelo regime de empreitada por preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o
fracionamento do projeto nos termos da Lei n°® 8.666, de 22 de junho de

2193.

21.1.2. Retenc¢do IR na Fonte: A retengio para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos

termos do Anexo I da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.
21.1.3. Retencio de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de
obras de construgdo civil, hidriulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavagdo, drenagem
e irrigagdo, terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalacdo e
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de servigosfora do local da prestacao

dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3 %Local da prestagdo do servigo.”

22 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

22.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas
Técnicas pertinentes. Todas e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera
ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacio da FISCALIZACAO e

formalizagdo contratual.

22.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Diario Oficial da Unido.

46
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO LE
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
Contratacdo de empresa especializada na execugdo de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para
executar obra de construcdo/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica ociosa, na Avenida

Sérgio Vieira Mendes (proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa
Respiro Urbano

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Ref: Edital d¢ CONCORRENCIA PUBLICA n° 007/2024.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na execu¢do de obras de arquitetura, urbanismo e
engenharia, para executar obra de construg¢do/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica
ociosa, na Avenida Sérgio Vieira Mendes (proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul,
referente ao Programa Respiro Urbano

Declaro, para fins de participacdo da concorréncia supracitada, quUe a empresa .......c..cceeeeevvververnenen. , por
intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a) ......ccceeevvevrevieereenenne. ,CREA n°................ , tem pleno

conhecimento dos locais onde serdo executadas as obras objeto deste Edital.

Juiz de Fora, ..... de ... de 2024

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungio
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO LF - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Contratagdo de empresa especializada na execucdo de obras de arquitetura, urbanismo e
engenharia, para executar obra de construg¢do/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica
ociosa, na Avenida Sérgio Vieira Mendes (proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul,
referente ao Programa Respiro Urbano

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)
Em atendimento ao Edital de Concorréncia n°® 007/2024, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, engEnhEiro ..........ccceevevrievieneeieenienieesieeseeseesaesinesenens (CREA

1 ), sera o Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresaria proponente seja a vencedora.

.................................... s eveeeened€ e de 2024,

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execucdo das obras e servigos objeto
4 (o TSR , caso a sociedade eMPreSaria ...........cccoceeviieeceeerveennnes seja licitante
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

.................................... s € criiiiiiee.de 2024,

NOME / CREA / ASSINATURA DOR.T

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/D837-F6F1-3C68-70C6 e informe o codigo D837-F6F1-3C68-70C6

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

=



49

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO 1.G

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Contratagdo de empresa especializada na execugdo de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para
executar obra de construcdo/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica ociosa, na Avenida
Sérgio Vieira Mendes (proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa
Respiro Urbano

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ENDERECO

CIDADE - ESTADO

Att.: Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalagoes, aparelhamento e
pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto desta licitaco.

.................................... s eeeeeened€ e de 2024,

Identificacdo da Firma

Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
Cargo e/ou fungio
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ...ccooiiiiiiiinicieniintetenieneeeeie e E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsadvel)

0 (a) , neste ato representado por SEU(UA) .....cccceevververcvererennnn. ,

ST(A). creerieieeie e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® .........ccccevieevennennen. ,
portador da CIn® ......ccccovvevveiierieiiee, doravante denominado ............ccceevveeurennnenne. , com a interveniéncia
da e, de , neste ato representada por SEU(UA) ..........ceceeennnns (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................................., portador da CI n°
..................................... € crervrereieeesieeennn.,  NEStE  ato  representada  pPor S€U  .....cceeeceeeeveeeeveeseeeee. ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ............................, portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e¢ a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 0% i, , pelo seu

representante infra-assinado Sr. ........cocccovviniieniencineei , CPE D° i , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da
Concorréncia n° 007/2024, conforme consta do processo administrativo eletronico n® 736/2024, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
legislacdo aplicavel e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento contratacio de empresa especializada na execucio de obras de
arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras de constru¢io/requalificacio urbanistica,
conforme especificacdes do Edital, Projeto Basico ¢ Anexos da Concorréncia n° 007/2024, os quais
integram este termo independente de transcri¢do por ser de conhecimento das partes.

1.2. A obra/servigo sera executada na Avenida Sérgio Vieira Mendes, lote n.° 591, Loteamento Estrela Sul,
Juiz de Fora - MG, 36033-011.

1.3. Os servigos referentes a execugao do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

1.3.1. A execug@o de servicos noturna ¢ aos finais de semana ¢ feriados deverdo ser formalmente aceitas pela
fiscalizacdo técnica do contrato.

1.4. Durante a execucdo das obras a Unidade de Saude/ Escola se mantera em funcionamento, devendo a
empresa adaptar a execugdo a realidade da unidade, inclusive quanto a seguranca e risco de acidentes dos
usuarios.

1.5. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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1.6. Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura € os memoriais
descritivos constantes nos anexos deste Projeto Bésico.

1.7. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

1.8. A execucgdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.

1.8.1. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada

1.8.2. A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo o
mesmo ser acatado ou ndo pela PJF.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor da contratagdo esta estimado em RS (cerveemeere e ),
conforme proposta da contratada.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos previstos na
LOA 2024, apos emenda ao Or¢camento (Emenda Parlamentar Municipal n® 11267).

2.2.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentarias:
091.100 - 1.15.451.0004.2227.0000- 4.4.90.51 — 1500009004

2.2.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada ¢ aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medig¢do sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medi¢do devera conter os seguintes documentos:
¢ Boletim de Medigao
e Memoria de calculo detalhada
e Relatorio Fotografico
e Diario de Obra
e Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

3.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administragdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizacdo ¢ Desmobiliza¢do
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sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢ao parcial e o restante na
medic¢do final, conforme orientagdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

3.1.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. A aceitag@o dos servigos por parte da Fiscaliza¢do ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apos afericdo do Boletim de Medigdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apos autorizacdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redacao dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instru¢do normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstiancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizagao da situacdo, sem onus a Contratante;

3.2.4. A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovacgao fiscal a fim de garantir a manutencdo
das condigdes de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

3.2.4.1. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificag¢do, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.2.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

3.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.4.4. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

3.2.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal nao seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.
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3.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

3.2.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

3.2.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instrugdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas,

segue:

3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por pre¢o unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgado Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os orgdos da administragdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengdo
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratag@o de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e
objeto; ou

III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 8.666, de 22 de
junho de 2193.

3.3.1.2. Retencio IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencéo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construgdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavacdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentacdo, concretagem ¢ a instalacdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servigos fora do local da prestagdo dos
servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacdo do servico.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO
4.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracao, inexecucdo ou rescisao, pelas disposicdes da
Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢cdes do Edital e pelos preceitos do

direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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4.3. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do

artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizacdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdao da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.5. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias uteis apos a emissdo da ordem de servigo.
4.6. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos;

4.7. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

4.8. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o prego base incluso neste termo.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Para garantia da execugdo do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso II do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestagao da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

4.9.1.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tuteis apos a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administracéo.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei Federal n° 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdao do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo ¢, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, ap6s
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento referencial, pela variagcdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

I, —1I
Iy
Onde:
R = Reajuste

I = indice do més 1 ano apos a data base do orcamento (INCC)
Ip = indice do més da data base do or¢gamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

5.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

5.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢Ges de servigos realizadas apos
a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servi¢o executado em
data anterior a data do oficio de solicitacao.

5.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste podera acarretar preclusao
do direito da Contratada.

5.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.6. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
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incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.8.1. Para fins do reequilibrio econdomico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos
para obtengdo dos pregos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

5.9. A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagido nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugdo dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execugdo dos servigos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigag¢des em questao.

6.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da Unidade Gestora (UG) solicitante da
obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da
Lein® 14.133 ¢ Arts. 22 e 23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugio ou
materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.4. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Uinica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

6.5. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisodrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se nao
restar nenhuma pendencia a ser sanada pela empresa.

6.7. Os Atestados de Execuc¢do de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
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6.9. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as

normas da Lei n® 14.133, de 2021, ¢ cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos ¢ instrug¢des da fiscalizagdo da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscaliza¢do da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspe¢@o das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacdo.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagao.

7.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.
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7.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

7.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.
7.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo
estipulado pela legislagdo vigente.

7.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizac¢do da Prefeitura.

7.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

7.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instala¢des de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagao, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos de construgdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.
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7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir € impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

7.5.7. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.
7.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.

CLAUSULA OITAVA — DAS SANCOES/PENALIDADES
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
8.1.1. Der causa a inexecuc¢do parcial ou total do contrato;
8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
8.1.3. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

8.2. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

1. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacéo, a juizo da Administragéo;

II. Pela inexecucao total ou parcial das condi¢des do Contrato, a Administragdo podera garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sancoes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administracao;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;
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d. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos.

8.3. A multa eventualmente imposta 8 CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més.

8.3.1. Caso a CONTRATADA néo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido
o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAOQO, para efetuar o pagamento da multa. Apos
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

8.4. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a CONTRATADA da reparacdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracéo.

8.5. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apos instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

8.6. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

8.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, e nos termos da lei, levara em consideragao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

8.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instaurag@o de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

8.9. A apuragdo ¢ o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

8.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracdo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.11. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgdo Oficial de Imprensa do Municipio.
CLAUSULA NONA -DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar ¢

fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a

execucdo ¢ determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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9.2. A fiscalizag¢do de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
¢ prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

9.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes ¢ Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA
DA SUBCONTRATACAO

10.1.E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
10.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo.
1.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
podera ser executada ap6s formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilita¢do juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela nao isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucdo da
mesma.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo,
caso admitida.

10.2. Deverao ser observadas, em cada caso,as regras estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, e
demais legislagdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas ¢ principios gerais dos contratos.
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12.3. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Testemunha 1

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de v, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)
EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 2

Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
C.lL: C.lL:
CP.F. CP.F.
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