Juiz de Fora

Secretaria de Obras

EDITAL

CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil, 2001/7°
andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, Critério de Julgamento Maior Desconto, Modo de disputa Aberto, regime de execucio
empreitada por preco unitario, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a contratacdo de
empresa especializada na execucio de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras
de construcao/requalificacio urbanistica, cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que
acompanham o Edital.

Regem a presente licitacdo a Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, com as
alteragdes promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto Municipal n°
15.635/2022, Decreto Municipal n® 15.903/2023 e demais legislagcdes aplicaveis.

Serio observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessao Publica: 06/08/2024.

Horario: 09:30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnacoes e Esclarecimentos até as 23:59 horas do dia 01/08/2024.

O Edital Completo poderd ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Puablicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br - no site da Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2024/index.php e no Portal Nacional de
Contratacdes Piblicas (PNCP).

I-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresdria objetivando Contratacdo da empresa
especializada na execucdo de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras de
construcdo/requalificacdo urbanistica, conforme condi¢des descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. A obra/servigo serd executada na Avenida Sérgio Vieira Mendes, lote n.° 591, Loteamento Estrela Sul, Juiz de
Fora - MG, 36033-011.

1.3. Os servicos referentes a execugao do objeto deverao ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00 as
17:00.

1.3.1. A execucgdo de servigos noturna e aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas pela
fiscalizacdo técnica do contrato.

1.4. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

1.5. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais descritivos
constantes nos anexos deste Projeto Basico
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1.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis.

1.7. A execugdo da obra deverd seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
1.8. O ndo cumprimento do cronograma estard sujeito a penalidades junto a Contratada.

1.8.1. A Contratada poderd solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo o mesmo
ser acatado ou nao pela PJF.

I1 - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. Quantitativos e valores relativos a requalificacdo, objeto deste Projeto bdsico, foram elaborados por
profissional da 4rea de orcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia os projetos e especificacdes

técnicas além das composicdes do SINAPI, SICRO e SEINFRA.

2.2. O valor da presente contratacdo estd estimado em R$140.782,25 (cento e quarenta mil setecentos e oitenta e
dois reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitdrios apostos na Planilha Or¢camentaria

2.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes nao poderao ser superiores aos precos unitarios
com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratacio, o MUNICIPIO utilizard os recursos previstos na LOA
2024, ap6s emenda ao Or¢amento (Emenda Parlamentar Municipal n° 11267).

2.5. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo or¢camentarias:
091.100 - 1.15.451.0004.2227.0000- 4.4.90.51 - 1500009004

2.6. A dotacio relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Or¢amentaria
respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel bdsico do registro cadastral no Portal de Compras Piblicas que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificac@o e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro deverd ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

IMA

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da-
proponente ou de seu representante legal, bem como na presun¢@o de sua capacidade técnica para a realiza¢do das 2
transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

S

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de Compras
Piblicas e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsdveis pela informagdo, devendo proceder,

N

imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta licitacio interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto licitado, e
que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual -
METI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacio vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar no Ambito da Administracdo Publica direta
e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156, IV, §
5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

4.3.2. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que nio tenham representacfo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacio e
responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos 9° e 14° da Lei Federal n° 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucio ou liquidagao;

4.3.6. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acérdao n°
746/2014-TCU-Plendrio).

4.3.7. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢ado na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos =
vedados pela legislagdo trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos do art.
41 do Cédigo Tributdrio Municipal (Lei n° 5.546/1978).

4.4. A pessoa juridica poderd participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art. 15 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

4.5. Como Condicdo para Participaciio, a licitante assinalard “SIM” ou “NAQ” em campo préprio do sistema
eletronico, relativo as seguintes Declaracoes:
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4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta mdxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao
Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93
da Lein® 8.213/1991.

4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitard o licitante as san¢des previstas em
lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. A Proposta de Precos deverd ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em Excel.
Ambeas as vias deverdo conter:

5.1.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e
por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos.

5.1.1.1. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos unitarios
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos
todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneracio da sociedade empresaria.

5.1.1.1.1. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

5.1.1.1.2. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucdo dos servigos previsto no cronograma.
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5.1.1.2. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope, por
parte da CPL), com indicagdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao
financeira.

5.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposicdes
deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisérios ou excessivos, ou aquelas que
ofertarem alternativas.

5.2.1. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados nas
ofertas das demais proponentes.

5.2.2. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, C~LASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, hordrio e
local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou nao
apresentem as especificagdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitagao.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a proposta mais
bem classificada.

6.2.5. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario
e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexeqiifveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.2.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

=

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B611-02DE-599C-56B7 e informe o cédigo B611-02DE-599C-56B7



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preAmbulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas serd feito pelo MAIOR DESCONTO de acordo com o especificado no Anexo
L

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de percentual superior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado pelo Agente de
Contratacdo.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos e o
intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo poderd ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessdo publica.

6.12. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automadtica pelo sistema, poderd o Agente de
Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances,

em prol da consecu¢do do melhor prego.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagdo.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerd aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o
sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.
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6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente apds comunica¢do expressa aos participantes do
certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para
a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢do do fato pelo
Agente de Contrata¢do aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automadtica, do porte da entidade empresarial. O
sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123/2006.

6.22. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automadtica para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentagdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira que
s6 poderd haver empate entre propostas iguais (no seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate estabelecidos no
Art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacido deverd encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negocia¢do em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.31. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.32. O Agente de Contratagao solicitard ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao dltimo

lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessdrios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.33. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao mdximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para sanear a
instrucdo processual.

7.4. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessfio publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia serd registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacio por solicitacio escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinard a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
hordrio para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociagdo em
condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, haverd nova verificacao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo determinado e a partir da
solicitacdo do Agente de Contratac@o no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos final devera conter:
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8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e
por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos.

8.2.2. Or¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos unitarios
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos
todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneracdo da sociedade empresdria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucdo dos servigos previsto no cronograma.

8.2.5. 9 Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope, por
parte da CPL), com indicacdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao
financeira.

8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposicdes
deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisérios ou excessivos, ou aquelas que
ofertarem alternativas.

8.4. Nio serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados nas
ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico, devendo
seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitirios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes tltimos.

8.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preco ou de qualquer outra condicio que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificacao.

8.8. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificacoes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descricio do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologacao.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

MA

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacio do licitante detentor da propostag,
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de 2
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura%
contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, e ainda nos seguintes 2

-
cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
— CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

Assinado por 1 pessoa: LINCO

—
¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B611-02DE-599C-56B7 e informe o cédigo B611-02DE-599C-56B7



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de sang¢do, o Agente de Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagdo.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceita¢do da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar vdlidos na data da abertura da sessdo ou da convocagdo para
apresentacdo dos documentos, nos casos em que a convocacio ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do Portal de Compras Piblicas, para
que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao atualizada.

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consorcio, serd exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor exigido de licitante individual para a habilitacio econdmico-financeira, salvo justificacdo no processo
licitatdrio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessérios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital,
via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacdo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacido dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

9.6. Niao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicacio de CNPIJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas<

contribuicdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacao juridica:

9.9.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
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9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6érgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacdo de
Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo hd emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobilidrios quanto a de tributos imobilidrios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Cédigo Tributario Municipal, a habilitagdo dos proponentes nio sediados no
Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subcldusula anterior, o proponente, se desejar, poderd apresentar junto de sua
documentagao de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacdo de
certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto — Lei
5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricio;

9.10.7.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias tteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regulariza¢do da documentag¢@o no prazo previsto no subitem anterior implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, sendo facultado a<
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a retirada da Nota de=
Empenho, ou revogar a licitagao.

M

9.11. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificacao Economico-Financeira:

9.11.1. Balango patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio (demonstragdes contdbeis) dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira
da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéio da proposta.
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9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores, das
demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC=

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os seguintes
requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG oo maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balangco Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) dltimos exercicios, conforme art.
176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Didrio Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por coépia ou fotocépia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;

e) Por Escrituracdo Contébil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente transmitido
via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei Federal n°
10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa deverd apresentar apenas o balanco
de abertura, o qual deverd conter a identificacdo legivel e assinatura do responsdvel contdbil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos limitar—se—
40 ao tltimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, deverd comprovar que possui patrimdnio liquido
minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A comprovagdo serda
obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstracio do Resultado do Exercicio (Demonstragdes
contébeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

9.11.5. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos udltimos 90 (noventa) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na prépria Certiddo;
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9.11.6. Certiddes negativas de faléncia, recuperacio judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil expedidas pelo
Distribuidor da sede da licitante e do Municipio de Juiz de Fora - MG, caso pessoa fisica ou Microempreendedor
Individual — MEI.

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados deverao
apresentar, junto com as certiddes negativas exigidas, declaracdo passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribuicdo de faléncias, recuperacdo judicial e
extrajudicial, e/ou insolvéncia civil.

9.11.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da tltima auditoria contabil-
financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.11.8. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.12. Documentos que deverio ser apresentados relativos a qualificacao técnica:

9.12.1. Qualificacido Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagio no CREA/CAU,
com jurisdi¢do no Estado onde est4 sediada (matriz ou filial), vdlida na data limite de entrega da documentacéo e
da proposta.

9.12.1.2. Qualificacio técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) prépria(s)
licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acompanhada da
Certidao de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servicos com
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo. Servigos com caracteristicas técnicas similares
as da presente licitac@o, sendo necessdrio a apresentacdo de atestados que comprovem:

° Execucao de estrutura de concreto armado;

) Execucio de piso intertravado.

9.12.1.3. Qualificacio Técnico Profissional — Comprovacéo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracido(des) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no
CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administragdo ptiblica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do <
Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) de =
caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

M

9.12.1.3.1.A comprovacao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao de
um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante;

9.12.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
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9.12.1.3.1.3. Contrato de prestacdo de servigos, regido pela legislagdo comum;

9.12.1.3.1.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional.

9.12.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 68 da
Lei 14.133/2021.

9.12.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servi¢co objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo.

9.12.1.7. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.1.8. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacio.

9.12.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizac@o do objeto da licitagao.

9.12.1.10. Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

9.12.1.11. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Técnica
serd obrigatoriamente, o Responsdvel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

9.12.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), védlida na data limite de

entrega da documentacdo e da proposta.

9.12.1.13. Declara¢do de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.

9.12.1.13.1. Nao ha necessidade de realizac@o de vistoria prévia do local de execugdo dos servicos.

9.12.1.13.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execugdo dos servicos a
mesma deverd ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

MA

9.12.1.13.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente =
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua QO
habilitagdo para a realizacdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:

As demais declaracoes exigidas serio apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,
devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV — Das
Condicoes de Participacao -, item 4.5 deste Edital.
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9.14. Nao tendo a sociedade empresdria classificada como vencedora do certame apresentado a documentacio
exigida, no todo ou em parte, serd esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na
legislacdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade empresdria seguinte na ordem de
classificacao.

9.15. A documentacio exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.10 e 9.11.1, podera ser
substituida, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com
validade plena; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

X - DO RECURSO

10.1. O licitante que houver manifestado imediatamente a inten¢do de recorrer, em campo proprio do sistema,
deverd apresentar as razdes recursais apos intimac¢do do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias tteis para apresentar as razdes do recurso pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrdnico, em outros 3 (tr€s) dias uteis, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensédveis a defesa de seus interesses

10.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo ptiblica poderd ser reaberta:

11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hip6teses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1. A convocacdo se dara por meio do sistema eletrdnico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

11.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Piblicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitacdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou

exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratagdo encaminhard o processo licitatério a autoridade
superior para adjudicacio e homologacao.

12.2. Ap6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado o Termo de Contrato.
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12.3. O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias vteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagio, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administrag@o ndo se responsabilizard pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado para o
e-mail/endereco eletronico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condi¢des de receber as
mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente que venha a
inviabilizar o recebimento, deverd o proponente, em tempo hébil, comunicar a Administragao.

12.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal n°
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicdes de habilitacdo consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato, a Administragio, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociag@o, assinar o contrato.

12.7. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.7.2. O prazo de execugdo do objeto € de 4 (quatro) meses contados da ordem de servico, na forma do artigo
105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.7.3. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizacao
de inicio e eventuais atrasos na emissdo da OS, bem como para prestacdo de contas por parte da Contratante e da
emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

12.7.4. O Inicio da execucdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apds a emissdo da ordem de servico.
XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Para garantia da execug@o do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias tteis antes da assinatura, garantia de
execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.1.1. O contratado deverd optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso II do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1
(um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

13.1.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds a
assinatura do contrato.

13.2. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracio, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administragdo.

<<
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13.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cuamprimento das obrigagcdes assumidas pelo contratado
perante & Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de inadimplemento,
observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°® 14.133/2023:

13.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora;

13.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

XIV — DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, serd designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
e determinando o que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios,
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracio.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas pertinentes.
Todas e qualquer modifica¢dao com rela¢do ao que esta previsto somente podera ser feita com justificativa técnica
da CONTRATADA e ap6s aprovagao da FISCALIZACAO e formalizacdo contratual.

XV - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execucdo dos servigos, a contar da data
de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para execugdo dos
Servigos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento das
obrigacdes em questao.

15.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicac@o formal de entrega pela <

Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante termos -
detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, e 2

23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

S

15.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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15.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

15.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.4. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da dltima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

15.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar
nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

15.6. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa ap6s emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

15.7. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa ap6s emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

15.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

15.9. O prazo de garantia contratual dos servigos deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil)

e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
16.3. As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o

ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificagdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessdrios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspe¢do das obras ou servicos no hordrio normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacao.
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16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia da ART
- Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacdo.

16.4.8. Responsabilizar-se, tnica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, cdlculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operdrios e de
terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratacio da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no local
da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servicos, conforme previsto nas
especificagcdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatérios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra, contendo todos os
ensaios e controles tecnolégicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

16.4.13. O responsdvel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo estipulado

pela legislacdo vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalacdes e
instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para o
local de destinacdo.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacao da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizacdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que nio estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

SANTOS LIMA

16.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construg@o, pelas ligagdes provisérias e definitivas z
de agua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em 8
funcionamento imediatamente.

16.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de dgua, luz e telefone, e
da transferéncia das liga¢des para o Municipio.
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16.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

16.4.22. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacio a obra.
16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

16.4.24. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagc@o exigidas na licitagéo.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.
16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacio, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretdrio de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servicos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

16.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.

16.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execucao contratual.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
17.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratago.
17.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratagcdo deverad ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente podera
ser executada apds formalizacao da aprovacdo da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentacdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

17.1.5. A subcontrata¢do de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execuc¢do da mesma.

17.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacfo a subcontrata¢do, caso
admitida.
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XVIII - DAS SANCOES/PENALIDADES

18.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condi¢des deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora de até 10%
(dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da Administragdo;

IL. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des do Contrato, a Administragdo poderd garantida a prévia e ampla
defesa, aplicar as seguintes sancdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administracao;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administrag@o por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

d. Declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA serd automaticamente descontada da fatura a que mesma
fazer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més.

18.2.1. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a r~eceber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido o
prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAQ, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse
prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, poderd a Administragdo proceder a cobranca judicial da multa.

18.3. As multas previstas nesta se¢io ndo eximem a CONTRATADA da reparacio dos eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato punivel venha causar 2 Administragao.

18.4. A aplicag¢do das multas independera de qualquer interpelacio judicial, sendo exigivel desde a data do ato,
fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apés instauragcdo de Processo Administrativo respeitados os direitos a
ampla defesa e ao contraditério.

18.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

18.6. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgdo Oficial de Imprensa do Municipio.
XIX - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS

19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.

19.1.2. A medicdo serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsdvel da empresa
mensalmente e deverd ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

19.1.3. O Documento de Medicdo devera conter os seguintes documentos:
¢ Boletim de Medicao
e Memoria de calculo detalhada
o Relatorio Fotografico
e Didrio de Obra
e Gréifico de acompanhamento de cronograma (curva S)

19.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e Administragéo
Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizacdo e Desmobilizagdo serd pago o
percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medicao parcial e o restante na medigdo final,
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conforme orientagdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha orcamentdria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apés afericio do Boletim de Medi¢do o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizacdo para
emissao de Nota Fiscal.

19.2.1.1 A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal apds autorizag¢do formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

19.2.2. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato digital,
conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de acordo com a
Instrucdo normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.3. Na Nota Fiscal deverd constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impe¢a a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
ap6s a comprovacdo da regularizacio da situacdo, sem Onus a Contratante;

19.2.4. A empresa deverd fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutencdo das
condi¢des de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

19.2.4.1. Constatando-se situag@o de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

19.2.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd
comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.2.4.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

19.2.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a
contar da intimacao da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

19.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva

realizacdo.

19.2.7. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

19.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
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19.2.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributdria prevista na legislacio aplicavel.

19.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do Imposto de
renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengao e Recolhimento de Contribui¢cdes Previdencidrias em Servigcos
Prestados por Empresas, segue:

19.3.1.1. Retencao Previdenciaria:

por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual referente a
IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgao Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os 6rgdos da administracido publica ndo respondem solidariamente
pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela
de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por preco
unitirio ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n°® 8.666, de 22 de junho de
2193.

19.3.1.2. Retencao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos do
Anexo [ da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construcdo civil, hidrdulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigacao, terraplanagem,
pavimentacdo, concretagem e a instalacio e montagem de produtos, pecas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador
de servicos fora do local da prestagcdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3%
Local da prestagao do servico.”

XX -DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. O valor do contrato serd fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante requerimento
formal da Contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢amento
referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serao
reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacio da seguinte formula de reajuste:

I, —1
R=——"""" v
I,

Onde:
R = Reajuste

I = indice do més 1 ano ap6s a data base do orcamento (INCC)
Ip = indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC)

<<

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B611-02DE-599C-56B7 e informe o cédigo B611-02DE-599C-56B7

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIM

=



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

V = Valor da fatura a ser reajustada

20.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao
decorra de culpa da Contratada.

20.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢des de servicos realizadas apds a
data do oficio de solicitacio da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado em data
anterior a data do oficio de solicitacio

20.4. A auséncia de manifestacido expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste poderd acarretar preclusio do
direito da Contratada.

20.5. Apo6s a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terd
vigéncia e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou ndo divulgacio do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20..7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execug@o do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos para
obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdmico do
contrato.

20.9. A extingdo do contrato ndo configurard 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatdrio.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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21.1. Até 03 (trés) dias tteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnag@o, serd definida e publicada nova data para a realizac@o do certame.

21.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando
se amolda ao art. 55, pardgrafo 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo Agente
de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administragao.

21.6. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

21.7. A peti¢do de impugnacgdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresdria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdao do administrador, ou de procuracio
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacio em contrario, pelo Agente de Contratacao.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

22.3. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacio.

22.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratago.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragado
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do<
processo licitatério.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrago.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.8. O licitante é o responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.
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22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a
imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do
contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerd as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente que constitua Obice manifesto e incontorndvel, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacido de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que
observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.10.1. A anulagao da licitagdo induz a extin¢io do contrato.
22.10.2. A anulagao da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

22.11. E facultado 2 Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacgdo ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitagao.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o
processo de licitacdo, de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propésitos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
0 objetivo de influenciar a ag@o de servidor publico no processo de licitacdo ou na execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitac@o ou de execucdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intenc¢do seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro da cidade
de Juiz de Fora/MG, com rentncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relacdo a eventuais dividas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser obtidos
junto a SSLICOMY/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias uteis no hordrio das 09 as 11 horas ou 15
as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF/SSLICOM,
obedecida a legislacdo vigente.
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22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados no
endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Projeto Basico;

Anexo LA — Estudo Técnico Preliminar; (em arquivo digital anexo)

Anexo L.B — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.C — Planilha, Cronograma e LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)

Anexo L.D — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)

Anexo LE — Declaracdo de Conhecimento do Local da Obra;

Anexo LF — Declarac@o de Responsabilidade Técnica;

Anexo I.G — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo II — Minuta de Contrato.
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO I
PROJETO BASICO

SECRETARIA DE OBRAS/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Requalifica¢ido urbanistica em fragmento de terra publica ociosa, na Avenida SérgioVieira Mendes

(proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa Respiro Urbano

1-DO OBJETO

1.1. O presente projeto bdsico tem por objeto a contratacio de empresa especializada na
execucao de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras de
construcao/requalificacido urbanistica, tendo como referéncia projetos e planilha

orcamentaria anexos.

1.2. O objeto do Projeto Basico enquadra-se na definicdo de obra, em conformidade com as
orientacOes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de CONSTRUCAO, consistindo assim no ato de

executar ou edificar uma obra nova.

2 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a presente solicitacdo a partir de uma iniciativa do poder publico, em promover a
transformagcdo do espaco urbano de forma sustentdvel, especialmente na priorizacdo da
acessibilidade, no que tange a otimizagdo de fragmentos de terras publicas (nesgas), que sdo espacos
residuais e vazios gerados por cruzamentos, percursos € bordasde terrenos de formas irregulares, o
qual, atualmente, encontram-se subutilizadas ou inutilizadas. O programa ¢ um esforco para instalar
no meio urbano, espagos que potencializam o cotidiano dos bairros de Juiz de Fora na construgdo de
espacos vivos, seguros, dinamicos, ambientalmente equilibrados e justos para uma cidade mais
igualitdria,para que se tornem capazes de oferecer ao cidaddo das comunidades locais os beneficios

dos espacos publicos conservados e atrativos.
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Neste sentido, é fundamental a unido de esforcos e capitais, incentivando a utilizacdo de espagos
publicos pela populagdo, buscando catalisar o desenvolvimento urbano do municipio e alinhando-se
de forma coesa com os anseios por cidades mais inclusivas e dindmicas. O acesso a uma rede de
espacos publicos conectada e de qualidade proporciona melhor qualidade de vida e sentimento
comunitidrio de pertencimento. Além disso, proporciona a comunidade uma caminhabilidade
funcional e fomenta a prética de atividades fisicas, revelando-se um cuidado com a saide e seguranca

dos espacos publicos de forma sustentavel.

Portanto, a finalidade deste processo de licitagdo, é contratar uma empresa especializada em obras de
engenharia, arquitetura e/ou urbanismo, para executar o projeto desta drea do Programa Respiro
Urbano, uma vez que, este prevé solucOes para a contencdo de escorregamento de encostas,

drenagem pluvial e ambientes de permanéncia, lazer e saude.

2.2. A Fundamentacdo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Documento de Formalizagdo de Demanda e Estudos Técnicos Preliminares, presente nos Anexos A

e B.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDORE REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratacdo para prestacdo de servico do objeto do presente Projeto Basico tem amparo legal

na Lei n° 14.133/2021.
3.2. Alicitagdo serd na modalidade Concorréncia Eletronica.

3.3. O critério de julgamento serd do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da referidaLei n°

14.133/2021.

3.4. Oregime de execugdo serd empreitada por preco unitario, conforme Art. 46 da referida Lei.

4 —DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO
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4.1 A obra/servico serd executada na Avenida Sérgio Vieira Mendes, lote n.° 591, Loteamento

Estrela Sul, Juiz de Fora - MG, 36033-011.

4.2 Os servigos referentes a execucdio do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira,

das 7:00 as 17:00.

4.2.1 A execucdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente

aceitas pela fiscalizacao técnica do contrato.

4.3 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

4.4. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e osmemoriais

descritivos constantes nos anexos deste Projeto Basico

4.5 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des

Sustentaveis.

4.6 — A execucdo da obra deverda seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a

proposta.
4.7 — O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

4.7.1. - A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias,

podendo o mesmo ser acatado ou nao pela PJF.

5 -DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratagdo € de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na

forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execugdo do objeto é de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma

do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.3 A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos envolvidos para
autorizagdo de inicio e eventuais atrasos na emissao da OS, bem como para prestacdode contas por

parte da Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.
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5.4 - O Inicio da execucdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apds a emissdo da ordem de

Servico.

6 - DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a requalificacdo, objeto deste Projeto bdsico, foram
elaborados por profissional da drea de orcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia

os projetos e especificacdes técnicas além das composi¢cdes do SINAPI, SICROe SEINFRA.

6.2. O valor da presente contratagio estd estimado em R$140.782,25 (cento e quarenta mil
setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centvos), conforme custos unitdrios apostos na

Planilha Or¢camentéria presente no Anexo C.

6.3. Os precos unitdrios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos

precos unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizard os recursos

previstos na LOA 2024, ap6s emenda ao Orcamento (Emenda Parlamentar Municipal n° 11267).
7.2 - A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo or¢amentarias:
091.100 - 1.15.451.0004.2227.0000 -4.4.90.51 - 1500009004

7.3 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da

Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,mediante apostilamento.

8 - DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1- A empresa licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresdria participante da
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licitagdo no CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vdlidana data

limite de entrega da documentacgdo e da proposta.

8.1.2. Qualificacdo técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja

tenha(m) executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em
nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente acompanhada da Certidio de Acervo Operacional emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137,
DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servicos com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo. Servicos com caracteristicas técnicas similares as da presente licitagao,

sendo necessdrio a apresentacdo de atestados que comprovem:

e Execucdo de estrutura de concreto armado;

e Execucdo de piso intertravado.

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovacdo de o licitante possuir em seu corpo

técnico, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou

arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou
declaracdo(des) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio

licitante(CNPJ diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

8.1.3.1 A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante poderd ser feita mediante a

apresentacao de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste olicitante

como Contratante;

8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;
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8.1.3.1.3. Contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislacdo comum;

8.1.3.1.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,

acompanhada da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do

artigo 68 da Lei 14.133/2021..

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos

serdo inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente

ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.1.7 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e osomatorio

de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.1.8. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitag@o.

8.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados

para a realizacdo do objeto da licitacdo.

8.1.10. Declaragdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de

madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de

24/9/2008.

8.1.11. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica serd obrigatoriamente, o Responsdvel Técnico pelos servigos objeto do

contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo.

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou

filial), vdlida na data limite de entrega da documentagdo e da proposta.

8.1.13. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obrase servigos

de engenharia detalhadas nesta licitagao do presente Edital.
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8.1.13.1. Nao hd necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execugdo dos servigos.

8.1.13.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execugdo dos

servicos a mesma deverd ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

8.1.13.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria no horério agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem
clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e

planilhas em Excel. Ambas as vias deverdo conter:

9.1.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em

algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto paraos servigos.

9.1.2. Or¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos
precos unitdrios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos
ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e

remuneracao da sociedade empresdria.
9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo

maximo de execucdo dos servigos previsto no cronograma.

9.1.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90(noventa)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura
do envelope, por parte da CPL), com indica¢do do niumero da conta corrente, do banco e da agéncia

onde mantém movimentacdo financeira.
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9.2. Naio serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer
das disposi¢oes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem
como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores

irrisérios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.3. Naio serdo aceitas propostas com ofertas niao previstas neste Edital, nem precos ou vantagens

baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento

especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pelaproponente.

10 - DA SUBCONTRATACAO (Art 122, NLLC)

10.1. E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

10.1.1.E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto dacontratacio.
10. 1.2.A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta porcento).

10.1.3. A subcontratacdo deverd ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e
somente poderd ser executada apds formalizacdo da aprovacdo da mesma através de Termo

Aditivo.

10.1.4 Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentacdes de habilitacdo juridica, fiscal,

técnica e econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade soba execugao

da mesma.

10.1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

subcontratacao, caso admitida.

12 —~DOS PRAZOS PARA INICIO DA EXECUCAO DO SERVICO

12.1. ACONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execugao dos servigos,

a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo
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Municipio, contendo o prazo para execucao dos servigos.

12.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execug¢dao dos servicos, importard na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros,

em razao do descumprimento das obrigacdes em questao.

13 —-DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de

portaria especifica, publicada no Didrio Oficial do Municipio.

14 - DOS CRITERIOS DE MEDICAO

14.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento os servi¢os e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa

correspondéncia com o projeto.

14.2. A medigdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da

empresa mensalmente e deverd ser entregue ao fiscal administrativo até 05° dia util de cada més.
14.3. O Documento de Medicdo devera conter os seguintes documentos:

e  Boletim de Medi¢ao

e  Memodria de célculo detalhada

e  Relatdrio Fotografico

e  Diario de Obra

e  Gréfico de acompanhamento de cronograma (curva S)

14.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servi¢os Preliminares e
Administragdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizacdo e

Desmobilizacdo serd pago o percentual de 50% do valor proposto pelo
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licitante na primeira medi¢ao parcial e o restante na medig¢ao final, conforme orientacio doTCU no

Acérdao 1247/2016.

14.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orcamentaria

contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores aspactuadas.

14.6. A aceitacdo dos servicos por parte da Fiscalizagdo nao isenta o Contratado de sua

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

15 -DO PAGAMENTO

15.1. Apds a afericio do Boletim de Medig¢do, o gestor do contrato enviard a Contratada a

autorizagdo para emissao de Nota Fiscal.

15.1.1 A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal apds autorizacdo formal da Prefeiturade Juiz de

Fora.

15.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em
formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacdo dada pelalei 11.933, de 2009 e

de acordo com a Instru¢ao normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

15.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos

pelo gestor.

15.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus a

Contratante;

15.4 — A empresa devera fornecer toda documentagao de comprovacao fiscal a fim de garantir

a manutenc¢ado das condi¢des de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

15.4.1. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do Contratante.
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15.4.2. Nio havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantiro recebimento de seus créditos.

15.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

15.4.4. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize

sua situacao.

15.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,

cobradas judicialmente.

15.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal nao seja efetuado no prazo previsto serdo devidosjuros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o

pagamento e sua efetiva realizacgao.

15.7. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado.

15.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria

para pagamento.

15.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

16 - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento formal da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
base do or¢amento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os

montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma
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da lei, com a aplica¢do da seguinte férmula de reajuste:

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apds a data base do or¢amento (INCC) I0 =
indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC) V = Valor

da fatura a ser reajustada

16.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento

cujo atraso nao decorra de culpa da Contratada.

16.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medigdes de servigos
realizadas apods a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de

servico executado em data anterior a data do oficio de solicitacdo.

16.4. A auséncia de manifesta¢ao expressa da Contratada de solicitacao do reajuste poderdacarretar

preclusdo do direito da Contratada.

17 —DAS GARANTIAS

17.1. Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133,

de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas nas cldusulas do contrato.

17.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la,no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

17.3 A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancdria, devera ser prestada em até 10dias tteis apOs

a assinatura do contrato.
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18 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacdo formal de
entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da
obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140,

I,a,dalein®14.133 e Arts. 22, e 23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

18.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuaispendéncias que possam Vvir a ser

apontadas no Recebimento Provisorio.

18.3. A fiscalizag@o ndo efetuard o ateste da tultima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

18.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todosos testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

18.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,

somente se ndo restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

18.6. Os Atestados de Execuc¢do de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apés

emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do

contrato.

18.8 O prazo de garantia contratual dos servicos deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), na Lei n°
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10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR

15575/2013), da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

19 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

19.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas

e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecucao total ou parcial.

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.

19.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronicapara esse fim.

19.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

19.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as

normas da ABNT, especificacdes, projetos e instruc¢des da fiscalizagdo daPJF.

19.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua

responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

19.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspe¢ao das obras ou servigos nohorario

normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

19.4.4. Providenciar a coloca¢do de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela

Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizacg@o.

19.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem deServigo,

uma cépia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

19.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apés o recebimento de Ordem deServigo,

uma cépia da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG
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ou CAU.

19.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias quepossam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a

situacdo.

19.4.8. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, cdlculos e projetos que a informam, sejam

eles elaborados ou ndo pela PJF.

19.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operdrios

e de terceiros no perimetro da obra.

19.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao

CREA/MG ou CAU.

19.4.11 Preencher, diariamente, o Didrio de Obra que o Municipio manterd permanentemente disponivel no

local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

19.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos,conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeiturae normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra,
contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de

projeto.

19.4.13. O responsdvel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o

periodo estipulado pela legislagcdo vigente.

19.4.14. O Municipio poderd aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando- se das

instalacdes e instrumentos da Contratada.

19.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer

para o local de destinagdo.

19.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da

Prefeitura.

19.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsével técnico designado para a obra com
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total poder para representd- la junto a fiscalizacdo do Municipio.

19.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que ndo esteja atendendo a contento a fiscaliza¢do do

Municipio, que langard a devida justificativa no didrio de obra.

19.4.19 Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construcdo, pelas ligagdes provisdrias e
definitivas de dgua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

19.4.19. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contasde dgua, luz e

telefone, e da transferéncia das ligagcdes para o Municipio.

19.4.20. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo

o periodo de execugdo da mesma.
19.4.21 Acatar toda orientagio advinda do municipio com relagdo a obra.

19.4.22 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham

procedéncia legal.

19.4.23 Manter durante toda a execugio contratual, em compatibilidade com as obriga¢desassumidas, todas

as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

19.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

19.5 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

19.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagio, supervisdo e fiscalizacio dos trabalhos de construgio

inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementosnecessarios a sua execucao.

19.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas

apresentadas.
19.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
19.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimentodo cronograma.

19.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar
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questdes que porventura possam surgir € impedir o andamento normal do ajuste.

19.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nio estiveremsendo prestados

de forma satisfatoria.

19.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazomaximo de 30

dias.

19.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.

20 - DAS PENALIDADES

20.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a

CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficard sujeita as seguintespenalidades:

. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execug@o do objeto,multa de mora de

até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacgdo, a juizo da Administracao;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des deste CONTRATO, a Administragdopodera garantida

a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sancdes:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagio, a juizo da

Administracio;

C. impedimento de licitar e contratar com a Administracdo por prazo nao superiora 03 (trés)

anos;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragdoPublica, pelo

prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.2. A multa eventualmente imposta 3 CONTRATADA serd automaticamente descontadada fatura que esta

fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

20.2.1 Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido o
prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa. Apés esse

prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera
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a Administrag¢do proceder a cobranca judicial da multa.

20.3. As multas previstas nesta se¢io nio eximem a CONTRATADA da reparagio dos eventuais danos,

perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar 2 Administracao.

20.4. A aplicagdo das multas independeréa de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigiveldesde a data do
ato, fato ou omissdao que lhe tiver dado causa, ap6s instauragio de Processo Administrativo respeitados os

direitos a ampla defesa e ao contraditério.

20.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou

processo administrativo.

21- DA RETENCOES DE IMPOSTOS

21.1. Com base nas Instru¢des Normativas n® 21/2010 - Manual de Orienta¢do sobre Reten¢do do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em

Servigos Prestados por Empresas,
segue:

21.1.1. Retenc¢io Previdencidria: por tratar-se de execuc@o por empreitada por preco unitdrio, conforme
inciso III do item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administragéo publica fica dispensada de efetuar

a retencio na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construcao Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os érgdos da administracio publica ndo
respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias,
ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por

cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:
I - na contratacdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas
condi¢gdes pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas

mesmas caracteristicas do original,inclusive preco e objeto; ou
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IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado
pelo regime de empreitada por preco unitdrio ou por tarefa, admitindo-se o
fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de junho de

2193.

21.1.2. Retencio IR na Fonte: A retengio para Imposto de Renda na Fonte dever ser realizada nos

termos do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposicdes do art. 2° da mesma norma.
21.1.3. Retengdo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido serd de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de
obras de constru¢do civil, hidrdulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem
e irrigacdo, terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a instalagdo e
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de servigosfora do local da prestacio

dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3 %Local da prestacao do servigo.”

22 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

22.1. A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas
Técnicas pertinentes. Todas e qualquer modificacdo com relagdo ao que estd previsto somente podera
ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacdo da FISCALIZACAO e

formalizagdo contratual.

22.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Didrio Oficial da Unido.

46
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO LE
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
Contratacdo de empresa especializada na execu¢do de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para
executar obra de construgdo/requalificacio urbanistica em fragmento de terra publica ociosa, na Avenida

Sérgio Vieira Mendes (proxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa
Respiro Urbano

(Este modelo deverd ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Ref: Edital de CONCORRENCIA PUBLICA n° 007/2024.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de arquitetura, urbanismo e
engenharia, para executar obra de construcio/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica
ociosa, na Avenida Sérgio Vieira Mendes (préxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul,
referente ao Programa Respiro Urbano

Declaro, para fins de participacdo da concorréncia supracitada, que a empresa .........cceeeevveeeveereveennes , por
intermédio da pessoa legalmente credenciada, St.(a) .....cceeveevierieniencenenns ,CREADN®................ , tem pleno
conhecimento dos locais onde serdo executadas as obras objeto deste Edital.

Juiz de Fora, ..... de ... de 2024

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsdvel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou funcao
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO LF - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Contratacio de empresa especializada na execucdo de obras de arquitetura, urbanismo e
engenharia, para executar obra de construcio/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica
ociosa, na Avenida Sérgio Vieira Mendes (préoxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul,
referente ao Programa Respiro Urbano

(Este modelo dever4 ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)
Em atendimento ao Edital de Concorréncia n® 007/2024, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, eNgenNEIro..........ceccveeeruieeriiieiniiienieeeieeeiee e eeieeeiee e (CREA

1 ), serd o Responsdvel Técnico pela execugdo dos servicos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresaria proponente seja a vencedora.

.................................... s eveeeenel€ i de 2024,

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclus@o do meu nome como Responsdvel Técnico pela execucdo das obras e servigos objeto
O, , caso a sociedade empresaria ......c..co.ceecerienieenieenieennn seja licitante
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

.................................... yeeende . de 2024,

NOME / CREA / ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO I.G

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Contratacdo de empresa especializada na execugdo de obras de arquitetura, urbanismo e engenharia, para
executar obra de construcio/requalificacdo urbanistica em fragmento de terra publica ociosa, na Avenida
Sérgio Vieira Mendes (préxima a Avenida Ibitiguaia), Loteamento Estrela Sul, referente ao Programa
Respiro Urbano

(Este modelo deveré ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

~

A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ENDERECO

CIDADE — ESTADO

Att.: Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico adequados para realizacdo do objeto desta licitacao.

.................................... s eveeeenel€ i de 2024,

Identificagcdo da Firma

Assinatura

Nome do responsdvel (por extenso e legivel)
Cargo e/ou fungdo
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CONCORRENCIA n° 007/2024 — SO/SEPUR
Processo Eletronico n° 736/2024

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM .....ccccooiiiiiiiiiiiiiiieienieeecie e E A

(deverd ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsdyvel)

0O (a) , neste ato representado POr SEU(UA)........cccceevveereeereerunennn ,

SI(Q). e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°..........ccccoevvvviiiiiiinnnnn, ,
portador da CIn® ......ccceevvvviieeniienieenen, doravante denominado ...........cccceeverecuveennenn. , com a interveniéncia
da .o, de , neste ato representada por SeU(UQ) .........cc.ccecennen. (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................................., portador da CI n°
..................................... € iivcerveerieerceeneeeee., NEStE ato representada PO SEU .......cccceveeeeerveereenieeneen. ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ...............cccceeeeen., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° . CNPJ  0° e, , pelo seu

representante infra-assinado Sr. .......cccceiiiiiiiiiiiieniinnn. , CPF n° i , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da
Concorréncia n° 007/2024, conforme consta do processo administrativo eletrénico n® 736/2024, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
legislacdo aplicavel e as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento contratacio de empresa especializada na execucio de obras de
arquitetura, urbanismo e engenharia, para executar obras de construcio/requalificacdo urbanistica,
conforme especificagdes do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia n° 007/2024, os quais
integram este termo independente de transcri¢fo por ser de conhecimento das partes.

1.2. A obra/servigo serd executada na Avenida Sérgio Vieira Mendes, lote n.° 591, Loteamento Estrela Sul,
Juiz de Fora - MG, 36033-011.

1 3. Os servigos referentes a execucéo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

1.3.1. A execugdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados deverao ser formalmente aceitas pela
fiscalizacdo técnica do contrato.

1.4. Durante a execucdo das obras a Unidade de Saude/ Escola se manterd em funcionamento, devendo a
empresa adaptar a execugdo a realidade da unidade, inclusive quanto a seguranca e risco de acidentes dos
usudrios.

1.5. A descri¢do da solugéio como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.
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1.6. Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais
descritivos constantes nos anexos deste Projeto Basico.

1.7. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

1.8. A execucdo da obra deverd seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.

1.8.1. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada

1.8.2. A Contratada podera solicitar repactuacido do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo o
mesmo ser acatado ou ndo pela PJF.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor da contratacdo estd estimado em R$ (oot ),
conforme proposta da contratada.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o0 MUNICIPIO utilizar os recursos previstos na
LOA 2024, apés emenda ao Orcamento (Emenda Parlamentar Municipal n°® 11267).

2.2.1. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo or¢camentarias:
091.100 - 1.15.451.0004.2227.0000- 4.4.90.51 — 1500009004

2.2.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medigdo serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsdvel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia titil de cada més.

3.1.3. O Documento de Medig@o devera conter os seguintes documentos:
e Boletim de Medicao
e Memoria de cédlculo detalhada
e Relatério Fotografico
e Diério de Obra
e Gréfico de acompanhamento de cronograma (curva S)

3.1.4. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracio Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagcdo e Desmobilizacdo
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serd pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢do parcial e o restante na
medicdo final, conforme orientagdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

3.1.5. Somente poderido ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscaliza¢do ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apo6s afericao do Boletim de Medicdo o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizacdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1 A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal ap6s autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.2. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n° 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instru¢cdo normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacido da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a Contratante;

3.2.4. A empresa deverd fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutengao
das condicdes de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

3.2.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.2.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

3.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

3.2.5. Na eventualidade da aplica¢do de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizacdo.
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3.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

3.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

3.2.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retenc¢ao tributdria prevista na legislacdo aplicédvel.
3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Reten¢do do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢cdes Previdencidrias em
Servicos Prestados por Empresas,

segue:

3.3.1.1. Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execug@o por empreitada por preco unitirio, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracéo publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os o6rgdos da administracdo puiblica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribuicdes previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retencdo
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitdrio ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de
junho de 2193.

3.3.1.2. Retencao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte dever4 ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administracio, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pocos, escavacio, drenagem e irrigacao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalacio e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacdo dos
servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacdo do servico.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracio, inexecucéo ou rescisdo, pelas disposicdes da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposicdes do Edital e pelos preceitos do
direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratacdio € de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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4.3. O prazo de execucdo do objeto € de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do

artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.4. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgéos envolvidos para autorizagdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.5. O Inicio da execugdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias uteis ap6s a emissdo da ordem de servico.
4.6. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.7. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracio previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.8. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante da
licitacdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o prego base incluso neste termo.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Para garantia da execugdo do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execucio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso I do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacdo da garantia
serd de 1 (um) més, contado da data de homologacgdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

4.9.1.3. A garantia, nas modalidades cauc@o e fianca bancéria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis apos a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipdtese de suspensiao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucgdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia deste mediante a emiss@o do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds
a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apds
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orcamento referencial, pela variagdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte férmula de reajuste:

. —1
R=2—" v
Iy

Onde:
R = Reajuste

I; = indice do més 1 ano apds a data base do orcamento (INCC)
Ip = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

5.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

5.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢des de servicos realizadas ap6s
a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado em
data anterior a data do oficio de solicitagao.

5.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste poderd acarretar preclusio
do direito da Contratada.

5.5. Apés a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do tltimo reajuste.

5.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6.1. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislagdao entdo em vigor.

5.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

5.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
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incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticio objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

5.9. A extingcdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizag@o por meio de termo indenizatdrio.

5.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execug@o dos servicos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucgdo dos servicos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servicos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razao do descumprimento
das obrigacdes em questio.

6.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da Unidade Gestora (UG) solicitante da
obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da
Lein® 14.133 e Arts. 22 e 23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execucio ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou tdnica medi¢cdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

6.4. A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da dltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

6.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacio
da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacio mediante termo detalhado, somente se ndo
restar nenhuma pendencia a ser sanada pela empresa.

6.7. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do contrato.
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6.9. O prazo de garantia contratual dos servi¢os deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as

normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instru¢des da fiscaliza¢do da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou nao pela fiscaliza¢do da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar & fiscalizacdo do Municipio a inspecao das obras ou servicos no hordrio normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusio da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacdo.

7.4.8. Responsabilizar-se, inica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, cdlculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou nao pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.
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7.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio manterd permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

7.4.12. Ser responsdvel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatérios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnolégicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.

7.4.13. O responséavel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo

estipulado pela legislacdo vigente.

7.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalacdes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacao da Prefeitura.

7.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsdvel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que nido estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langard a devida justificativa no didrio de obra.

7.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligacdes provisérias e
definitivas de 4dgua, esgoto, instalagdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de dgua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagcdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientagcdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagao, supervisao e fiscalizacao dos trabalhos de construgdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.
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7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretdrio de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execug@o da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servicos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

7.5.7. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuacdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.
7.5.8 Verificar a situagao de regularidade da Contratada durante a execucao contratual.

CLAUSULA OITAVA — DAS SANCOES/PENALIDADES
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatdrio que:
8.1.1. Der causa a inexecugio parcial ou total do contrato;
8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
8.1.3. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.4. Nio assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacio ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacio;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

8.2. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condi¢des deste instrumento ficard sujeita as seguintes penalidades:

1. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execug@o do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacio, a juizo da Administragao;

II. Pela inexecucgdo total ou parcial das condi¢des do Contrato, a Administracdo podera garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sancoes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administracio;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administra¢do por prazo nao superior a 03 (trés) anos;
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d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Puiblica, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.3. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA serd automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

8.3.1. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-d concedido
o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAOQO, para efetuar o pagamento da multa. Apds
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, poderd a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

8.4. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a CONTRATADA da reparacdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar 8 Administragao.

8.5. A aplicacdo das multas independerd de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditério.

8.6. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sancdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

8.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, e nos termos da lei, levara em consideragao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

8.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, cOpias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacio preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

8.9. A apuracgio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracio Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

8.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Pudblica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.11. As penalidades serao obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.
CLAUSULA NONA —-DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, serd designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos drgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracio.

94. A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificacdo com relacdo ao que estd previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacao da FISCALIZACAO e formalizacio contratual.

CLAUSULA DECIMA
DA SUBCONTRATACAO

10.1. E admitida a subcontratago parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
10.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratago.
1.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
poderd ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentacdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da
mesma.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagao,
caso admitida.

10.2. Deverdo ser observadas, em cada caso,as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, e
demais legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.
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12.3. Incumbirda a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n° 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2

Ass.: Ass.:

Nome: Nome:

Cl.: Cl.:

C.PF. C.PF.
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