PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA n° 002/2024 — SO/SEPUR/SMU
Processo Eletronico n° 145/2024

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITA(;AO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de Julgamento Maior Desconto, Modo de
disputa Aberto, regime de execu¢do empreitada por preco unitario, com a finalidade de selecionar
propostas objetivando a contratacio de empresa especializada para prestacio de servicos de
engenharia para execuciio da FASE 1 DE REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DA BR-440,
cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.

Regem a presente licitagcdo a Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, com as
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto
Municipal n° 15.635/2022, Decreto Municipal n° 15.903/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

Serio observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessao Publica: 11/03/2024.

Horario: 09:30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnacées e Esclarecimentos até as 23:59 horas do dia 06 /03 /2024.

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Puablicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br -, no site da Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2024/index.php e no  Portal
Nacional de Contrata¢Ges Pablicas (PNCP).

I-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a sele¢do de sociedade empresaria especializada para prestagio
de servicos de engenharia para execu¢do da FASE 1 DE REQUALIFICACAO DO SISTEMA
VIARIO DA BR-440, conforme condic¢des descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. A obra/servico serd executada na BR-440, no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao bairro
Jardim Casablanca até o final do asfalto da referida BR, que se encerra a cerca de 500 metros da Rua
Vereador Dr. Hélio Zanini, situada no entroncamento da rotatéria de acesso aos bairros Bosque do
Imperador e Spinaville.

1.3. Os servicos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das
7:00h as 17:00h.

1.3.1. A execucdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas
pela fiscalizagdo técnica do contrato.

1.4. A descri¢@o da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Projeto Bésico.

1.5. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais
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descritivos constantes nos anexos do Projeto Basico

1.6. Os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, deverdo ser atendidos
em sua integralidade.

1.7. A execucdo da obra deverd seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
1.8. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada;

1.9. A Contratada poderd solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

I - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. Quantitativos e valores relativos a construcio, objeto deste Projeto bdsico, foram elaborados por
profissional da drea de orcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia os projetos e
especificagdes técnicas além das composi¢des do SINAPI e SETOP.

2.2. O valor da presente contratagio estd estimado em R$ 2.735.503,57 (dois milhdes, setecentos e trinta
e cinco mil, quinhentos e trés reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos unitirios apostos na
Planilha Or¢amentaria.

2.3. Os precos unitdrios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos
unitirios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizard os recursos
provenientes da Secretaria de Mobilidade Urbana — FMT/Recursos de Multas.

2.5. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo orcamentérias:
141100 - 26.122.0007.2004.0000 - 4.4.90.51, fonte 2752000000

2.6. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel bésico do registro cadastral no Portal de Compras Piblicas que permite
a participacao dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribui¢do de chave de identificacio e de senha, pessoal e
intransferfvel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro deverd ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua capacidade técnica para a
realizacio das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
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3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsdveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracio dos registros tao logo identifique incorrecio ou aqueles
se tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderio participar desta licitacdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Puablicas.

4.2, Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagSes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitacdes e impedidos de contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, 111, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que nao atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidagdo;

4.3.6. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condi¢@o (Acérdao n°
746/2014-TCU-Plenario).

4.3.7. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos
do art. 41 do Cdédigo Tributdrio Municipal (Lei n® 5.546/1978).
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4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art. 15 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

4.5. Como Condicdo para Participacio, a licitante assinalard “SIM” ou “NAO” em campo préprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracoes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descri¢do do objeto
ofertado e o preco, até a data e o hordrio estabelecidos para Recebimento das Propostas, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
5.1.1. Do preenchimento da proposta:
5.1.1.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em lin-guagem

clara, devidamente assinadas por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas
em Excel. Ambas as vias deverao conter:
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5.1.1.2. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empre-sa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos.

5.1.1.3. Orcamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitdrios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéri-cos. Nos pregos ofertados, deverao
estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, en-cargos sociais, custos e remuneracdo da sociedade
empresdria.

5.1.1.4. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

5.1.1.5. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo
de execucdo dos servigos previsto no cronograma.

5.1.1.6. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mini-mo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julga-mento e de contratacdo (abertura do
envelope, por parte da CPL), com indicagdo do nime-ro da conta corrente, do banco e da agéncia onde
mantém movimentacao financeira.

5.2. Nio serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularida-des insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alterna-tivas.

5.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

5.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de paga-mento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

5.5. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacio de habilitacao,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

5.6. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.7. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.8. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificac@o entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrerd apds a realizacio dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, (;LASSIFICA(;AO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
hordrio e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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6.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassifica¢do serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagdo.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administracdo podera realizar dilig€ncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitério e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.2.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance dever4 ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas serd feito pelo MAIOR DESCONTO de acordo com o especificado no
Anexo L.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de percentual superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado
pelo Agente de Contratacao.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Serad adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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6.11. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

6.12. A prorrogagdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermedidrios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o Agente
de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecuc¢ao do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagdo.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacio,
o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.19. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicacao expressa
aos participantes do certame, publicada no http:/www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacio.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
- DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.21. Em relacfo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123/2006.

6.22. Nessas condigGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢io automadtica para tanto.
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6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classifica¢do, de
maneira que s6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo deverd encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.31. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.32. O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.

6.33. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.2. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrucao processual.

7.4. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sess@o puiblica para a realizacio de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia serd registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratacio poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagcdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacao.
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7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratacao suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data
e hordrio para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratagdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢do de melhor preco, vedada
a negociacao em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacio ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens nao exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a andlise quanto a aceitacao da proposta, o Agente de Contratagdo verificard a habilitacdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratac@o no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinadas por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambas as vias deverdo conter:

8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em

algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos, conforme Anexo
G.

8.2.2. Orgcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo C. Nos precos
ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e
remuneracao da sociedade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucdo dos servigos previsto no cronograma, conforme Anexo C.

8.2.5. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de apresentacio da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do
envelope por parte da SSLICOM), com indicac¢do do niimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde
mantém movimentacao financeira.
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8.3. Niao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexeqiiiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da
execucgdo do contrato e aplicac@o de eventual sanc¢do a Contratada, se for o caso.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

8.7. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificacao.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo & proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologacao.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagcdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das
condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php ).

9.13. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?7p=1660:3:0

9.1.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta
de condicao de participagao.

9.1.6. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocagao
para apresentacdo dos documentos, nos casos em que a convocagdo ocorrer em data diferente da abertura.
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9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do Portal de Compras
Publicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo puiblica, ou encaminhar, a respectiva
documentacdo atualizada.

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consorcio, serd exigido o acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacio econdmico-financeira, salvo justificagdo no
processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos consoércios formados, em sua totalidade, por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacdo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacio

dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagdo a integridade do documento
digital.

9.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacio do recolhimento dessas

contribuicdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacio relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitacio:

9.9. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacio juridica:

9.9.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus
administradores;

9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgio
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.10.1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
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9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo hd emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobilidrios quanto a de tributos
imobilidrios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Cédigo Tributdrio Municipal, a habilitacio dos proponentes nao
sediados no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficard condicionada a verificacao da regularidade fiscal perante
este Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subcldusula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua
documentagdo de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidacido das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;

9.10.7.1. Havendo alguma restri¢do na comprovacio da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias Ttteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regularizacdo da documentacio no prazo previsto no subitem anterior implicard
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na legislacdo pertinente, sendo
facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a retirada
da Nota de Empenho, ou revogar a licitagdo.

9.11. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificacdo Econ6mico-Financeira:

9.11.1. Balanco patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio (demonstracdes contdbeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (tr€s) meses da data de apresentacdo da
proposta.

9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria serd avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).
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ATIVO CIRCULANTE

ILC=
PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade economico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

TILC e maior ou igual a 1(um)

ILG o maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstragao do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) dltimos exercicio, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Didrio Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por coépia ou fotocépia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, ou;

e) Por Escrituracdo Contédbil Digital (ECD), através da apresentacdo de cépia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n° 10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balango de abertura, o qual deverd conter a identificacao legivel e assinatura do responsavel contdbil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgio
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—a0 ao tdltimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, deverd comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacdo. A
comprovagdo serd obrigatoriamente feita pelo balangco patrimonial e demonstragdo do Resultado do
Exercicio (Demonstragdes contdbeis do dltimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da
lei.

9.11.5. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 90 (noventa) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidao;

9.11.6. Certidoes negativas de faléncia, recuperacdo judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante e do Municipio de Juiz de Fora - MG, caso pessoa fisica ou
Microempreendedor Individual — MEL

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados
deverdo apresentar, junto com as certiddes negativas exigidas, declaragdo passada pelo foro de sua sede,
indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribui¢cdo de faléncias, recuperacao
judicial e extrajudicial, e/ou insolvéncia civil.
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9.11.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da udltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria nio foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.11.8. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacio, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art.
62 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresdria participante da licitacio no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vadlida na data limite de entrega
da documentagdo e da proposta.

9.12.1.2. Qualificacio técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023),
relativos aos seguintes servicos:

- Execucdo de passeio e calcada em concreto armado

- Execucao de piso intertravado

- Assentamento de guia de meio-fio

9.12.1.2. Deverd ser apresentado ao menos 1 (um) atestado para cada servigo listado acima.

9.12.1.3. Qualificacdo Técnico Profissional Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto,
reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade
técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para érgao ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa
privada - que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente) - relativos aos seguintes servigos:

- Execucao de passeio e calgada em concreto armado

- Execucao de piso intertravado

- Assentamento de guia de meio-fio

9.12.1.3.1. Devera ser apresentado ao menos 1 (um) atestado para cada servico listado acima.

9.12.1.3.2. A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante poderd ser feita mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.3. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante;

9.12.1.3.4. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
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9.12.1.3.5. Contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislacio comum;

9.12.1.3.6. Declaracio de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional

9.12.2. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 68
da Lei 14.133/2021..

9.12.3. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(ao) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

9.12.5. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresen-tacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante

9.12.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo

9.12.7. Declaracdo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal téc-nico, adequados para a
realizac¢do do objeto da licitagdo.

9.12.8. Declaracdo de comprometimento de aquisi¢do e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008.

9.12.9. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica serd obrigatoriamente, o Responsdvel Técnico pelos servi-cos objeto do contrato, caso a
proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

9.12.10. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vdlida na data limite
de entrega da documentacio e da proposta.

9.12.11. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.

9.12.12. Nio h4 necessidade de realizac@o de vistoria prévia do local de execugdo dos servicos.

9.12.13. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucdo dos servicos a
mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

9.12.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria no hordrio agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:
As demais declaracoes exigidas serdo apresentadas através do sistema do Portal de Compras

Piablicas, devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na
Clausula IV — Das Condicoes de Participacio -, item 4.5 deste Edital.

9.14. Niao tendo a sociedade empresdria classificada como vencedora do certame apresentado a
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documentagdo exigida, no todo ou em parte, serd esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislacdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade
empresdria seguinte na ordem de classificacéo.

9.15. A documentagdo exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.10 e 9.11.1, podera
ser substituida, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL,
com validade plena; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

X - DO RECURSO

10.1. O licitante que houver manifestado imediatamente a inteng¢dao de recorrer, em campo proéprio do
sistema, deverd apresentar as razdes recursais apds intimacio do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (tr€s) dias uteis para apresentar as razdes do recurso
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses

10.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endere¢o constante
neste Edital.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessio reaberta.

11.2.1. A convocagao se dard por meio do sistema eletrénico (“‘chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

11.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-d de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitagdo, ndo havendo interposicdo de recurso ou

exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhard o processo licitatério a
autoridade superior para adjudicacio e homologagao.

12.2. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado o Termo de
Contrato.
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12.3. O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacio, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administrag@o nfo se responsabilizard pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para o e-mail/enderego eletronico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condigdes de
receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato
superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, deverd o proponente, em tempo hébil, comunicar a
Administracao.

12.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma
Lei.

12.6. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das
demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

12.7. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 6 (seis) meses contados da assinatura do con-trato., na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.7.2. O prazo de execugdo do objeto é de 3 (tré€s) meses. contados da ordem de servico., na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.7.3. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvi-dos para
autorizag¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestagdo de contas
por parte da contratante e da emiss@o do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

12.7.4. O Inicio da execucdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apds a emissdo da ordem de
Servigo. _
XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Para garantia da execugdo do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias tteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacdo da
garantia serd de 1 (um) més, contado da data de homologa¢do da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato.

13.1.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancdria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds
a assinatura do contrato.
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13.2. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

13.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°® 14.133/2023:

13.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

13.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execug¢do do contrato ou
ap6és a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

XIV - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgéos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacio da FISCALIZACAO e formalizacao contratual.

14.5. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de portaria
especifica, publicada no Didrio Oficial do Municipio.

XV - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execugdo dos servicos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucgdo dos servigos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servigos, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questao.

15.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacio formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a , da
Lein® 14.133 e Arts. 22, e 23, do Decreto n® 11.246, de 2022).
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15.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a tltima e/ou tinica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.4. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

15.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se nio
restar nenhuma pendencia a ser sanada pela empresa.

15.7. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato

15.9. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES
16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as

normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de execu¢io
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

16.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacio da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspe¢do das obras ou servigos no horario normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.
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16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia
do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia
da ART - Anotagao da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.4.8. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigcos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, cdlculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou nao pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operdrios
e de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio manterd permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servicos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatérios fotogrificos e técnico mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra,
contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de
projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o
periodo estipulado pela legislacdo vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes
e instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinacao.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo da
Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsdvel técnico designado para a obra com total poder para
representd-la junto a fiscaliza¢do do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que nfo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langard a devida justificativa no didrio de obra.
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16.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligacdes provisérias e
definitivas de dgua, esgoto, instalagdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

16.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de dgua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

16.4.21. Responsabilizar-se, Gnica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo
o periodo de execu¢do da mesma.

16.4.22. Acatar toda orienta¢do advinda do municipio com relagdo a obra.

16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.4.24. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.
16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizacio dos trabalhos de construcdo
inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessdrios a sua execugao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretdrio de Obras
para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados
de forma satisfatdria.

16.5.7. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuacdes contratuais no prazo maximo de 30
dias.

16.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execucdo contratual.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacio.

17.1.2. A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta por cento).
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17.1.3. A subcontratagdo deverd ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
poderd ser executada apds formalizacdo da aprovacao da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentacdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

17.1.5. A subcontratacdo de uma parcela nao isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da
mesma.

17.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacio,
caso admitida.

XVIII - DAS SANCOES/PENALIDADES

18.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condicdes deste instrumento ficard sujeita as seguintes penalidades:

L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execug@o do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da Administragao;

IL. Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢cdes deste CONTRATO, a Administracdo poderd garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administra¢io;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administrag@o por prazo nao superior a 03 (tr€s) anos;

d. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

18.2.1. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a
concedido o prazo de 10 (dez) dias titeis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da
multa. Apds esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, poderd a Administracdo proceder a cobranga
judicial da multa.

18.3. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a CONTRATADA da reparacdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar & Administragao.

18.4. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omiss@o que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os

direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

18.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

XIX - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS
19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servicos e obras

efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.
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19.1.2. A medig¢@o serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e deverd ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia 1til de cada més.

19.1.3. O Documento de Medi¢ao deverd conter os seguintes documentos:
¢ Boletim de Medi¢ao
® Memoria de cédlculo detalhada
e Relatério Fotografico
¢ Didrio de Obra
¢ Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

19.1.4. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagio e
Desmobilizacao sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢do parcial
e o restante na medicao final, conforme orientacdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha orcamentdria
contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Ap6s afericdo do Boletim de Medi¢ao o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizacdo para
emissao de Nota Fiscal.

19.2.1.1 A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal apds autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n° 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei n® 11.933, de 2009 e de
acordo com a Instru¢do normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.3. Na Nota Fiscal deverd constar o valor expresso em reais ¢ os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacgdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a Contratante;

19.2.4. A empresa deverd fornecer toda documentacdo de comprovacdo fiscal a fim de garantir a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

19.2.4.1. Constatando-se situac@o de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

19.2.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisiao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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19.2.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

19.2.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da intimag¢do da decisdio que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e
sua efetiva realizagdo.

19.2.7. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

19.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

19.2.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retenc¢ao tributdria prevista na legislacio aplicavel.

Do Reajuste:

19.2.10. O valor do contrato serd fixo e irreajustdvel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento formal da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
or¢amento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos
pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte férmula de
reajuste:

p=lil
II}

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apds a data base do orcamento (INCC)
10 = indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

19.2.11. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso nao decorra de culpa da Contratada.

19.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medicdes de servicos
realizadas apds a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo
executado em data anterior a data do oficio de solicitagdao

19.2.13. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar
preclusao do direito da Contratada.
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19.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.1. Com base nas Instrucdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢Ges
Previdencidrias em Servigos Prestados por Empresas, segue:

19.3.1.1. Retencio Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitdrio, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil:

No caso de empreitada na constru¢do civil, os 6rgdos da administragdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribuicdes previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a
reten¢do na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos
seguintes casos:

I - Na contratagio de empreitada total;

IT - Quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condicdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco
e objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitério ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de
junho de 2193.

19.3.1.2. Retencao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte deverd ser realizada nos
termos do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido serd de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de constru¢do civil,
hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de pocos, escavagio,
drenagem e irrigacdo, terraplanagem, pavimentacio, concretagem e a instalacdo e montagem de produtos,
pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do
local da prestacdo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

XX -DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e,
assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do tdltimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagcdo entdo em vigor.
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20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacio,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos
para obtengdo dos pregos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.9. A extingdo do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatério.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias tteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNA(;AO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAQO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, pardgrafo 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacio é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragdo.

21.6. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para
a administracdo da sociedade empresdria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alteragcdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS
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22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Agente
de Contratagdo.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas
que nido alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitag@o e classificacao.

22.3. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.

22.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio
ou do resultado do processo licitatério.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

22.8. O licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontorndvel, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidagc@o do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.10.1. A anulagfo da licitagdo induz a extingdo do contrato.

22.10.2. A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obriga¢ao de indenizar.

22.11. E facultado 2 Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instru¢cdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classifica¢do e habilitacao.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrao de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.
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22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugio
do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatdrio ou afetar a execucao do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de prdtica prevista acima; atos cuja inten¢do seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relagdo a eventuais dividas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias tteis no hordrio das 09 as 11
horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF/SSLICOM,
obedecida a legislacdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO:

Anexo I.A- PROJETOS DE TECNICOS (arquivo digital);

Anexo L.B - PERSPECTIVAS (arquivo digital);

Anexo I.C - PLANILHA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF (arquivo digital);

Anexo L.D - PLANILHA E CRONOGRAMA EM EXCEL (arquivo digital);

Anexo I.LE - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA;
Anexo I.F - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;

Anexo LG - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO;
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO.
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CONCORRENCIA n° 002/2024 - SO/SEPUR/SMU
Processo Eletronico n° 145/2024

ANEXO I - PROJETO BASICO

REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DA BR-440 - FASE 01

REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DA BR-440 - FASE 01
1-DO OBJETO

O presente projeto bdsico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos
de engenharia para execucio da FASE 1 DE REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DA BR-440,
tendo como referéncia projetos e planilha or¢amentéria anexos.

O objeto do Projeto Basico enquadra-se na defini¢cdo de obra de engenharia, em conformidade com as
orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Piblicas - IBRAQP, visto que se trata de OBRA DE ENGENHARIA.

2 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Lei Complementar n.° 82 de julho de 2018 (LC n.® 82/2018), que dispde sobre a Politica de
Desenvolvimento Urbano e Territorial, o Sistema Municipal de Planejamento do Territério e a revisdo do
Plano Diretor Participativo (PDP/JF) de Juiz de Fora, entende o conceito de Mobilidade Urbana como o
ambiente em que ocorrera o deslocamento de pessoas e cargas, por meio do espaco urbano do Municipio.
Além disso, a LC n.° 82/2018 considera que a Politica de Desenvolvimento Urbano e o PDP/JF se
orientam, dentre outras, pela seguinte diretriz:

“VIII - planejamento da distribuicao espacial da

populagdo e das atividades econdmicas de modo a evitar

e corrigir as distor¢des do crescimento urbano e seus

efeitos negativos sobre o meio ambiente, o patrimonio cultural, a mobilidade e a qualidade de vida urbana;”
A implementacdo da BR-440, agravada pela paralisacdo das obras, impactou profundamente na dinamica
de uso e ocupacgdo do solo da Regido Oeste da cidade. Com intuito de fazer a conexdo entre rodovias que
perpassam o municipio, 0 projeto atravessou uma regido caracterizada por nicleos consolidados em um
processo de ocupagdo continua, causando uma ruptura na malha urbana funcional da regido.

Ao longo dos dltimos anos, com o crescente desenvolvimento das dreas lindeiras a rodovia, o grau de
improvisagdo das solugdes vidrias ndo mais atende a dindmica de ocupagdo do territério, gerando uma série
de inconformidades no ambito da mobilidade urbana. Assim, em 22/12/2023, foi encaminhado pela
Prefeitura de Juiz de Fora, via oficio, uma proposta de inten¢do para celebracio de um Convénio de
Delegacdo com o DNIT, em que a operacdo, manuten¢do, conservacdo e restauracdo da via passam a ser de
responsabilidade do Municipio nos préximos 30 anos e primordial para o bom uso e melhoria da qualidade
de vida dessa comunidade.

Para isso, € fundamental ao processo de planejamento pensar em uma Mobilidade Urbana

sustentdvel, que vinculada ao entendimento de desenvolvimento urbano sustentdvel, precisa promover o
equilibrio entre satisfacdo humana e prote¢do ambiental, atenta aos objetivos da Agenda 2030 (ODS ONU).
Outrossim, destaca que a sua adequacgdo sera realizada através das politicas de transporte e circulagdo, com
o foco principal na acessibilidade, priorizando o efetivo uso dos transportes coletivos e ndo motorizados, a
partir da inser¢do de um novo modal ciclovidrio no eixo vidrio, fomentando uma sociedade mais inclusiva e
sustentdvel.

Considerando a BR-440 uma via situada na malha vidria da Regido de Planejamento Oeste do Municipio de
Juiz de Fora, que € configurada como via arterial, que segundo preconiza a Lei n.° 6.908/1986 “[...] sdo as
destinadas ao trafego presencial e a circulagdo de veiculos entre dreas distantes [...]”, ou seja, de
considerdvel relevancia para a Mobilidade Urbana do Municipio, deveria possibilitar a articulagcdo e
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conectividade com as vias adjacentes. Dessa forma, este processo licitatério tem por finalidade a
contratagdo da empresa especializada em obras de engenharia, arquitetura e/ou urbanismo, para execucdo
da obra que busca mitigar os conflitos que sdo constantemente gerados em dois trechos da BR-440, uma
vez que essa se apresenta com diferentes escalas dos perfis vidrios.

Os trechos de atuagc@o do projeto foram determinados de forma estratégica devido a dinamica de Uso e
Ocupacgdo do Solo, tanto pela alta densidade quanto pela diversidade das atividades realizadas no seu
entorno, e além disso, a averiguacdo da intensidade de fluxos determinou a distincdo desses setores,
considerando a via como a principal rota de passagem para acesso aos diversos bairros da regiao.

A requalificacdo urbana da BR-440 representa um marco significativo na parceria entre a Unido, por meio
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e o Municipio de Juiz de Fora. Para o
éxito do Convénio de Delegacdo, faz-se necessdrio essa contratacdo, visando n@o apenas otimizar a
mobilidade urbana de forma emergencial, mas também transformar a via em um espaco vibrante e
inclusivo de forma duradoura no médio e longo prazo.

2.2. A fundamentagdo da contratagdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Documento de
Formalizacdo de Demanda e Estudos Técnicos Preliminares, presente no Anexo A.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratagdo para prestacdo de servico do objeto do presente Projeto Bisico tem amparo legal na Lei
n°® 14.133/2021.

3.2. A licitacdo serd na modalidade Concorréncia Eletronica.

3.3. O critério de julgamento serd do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da referida Lei,

3.4. O regime de execugdo serd empreitada por preco unitario, conforme Art. 46 da referida Lei.

4- DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. A obra serd executada na BR-440, no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao bairro Jardim
Casablanca até o final do asfalto da referida BR, que se encerra a cerca de 500 metros da Rua Vereador Dr.
Hélio Zanini, situada no entroncamento da rotatéria de acesso aos bairros Bosque do Imperador e Spina
Ville.

4.2. Os servicos referentes a execugdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

4.2.1. A execugdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados, em caso de necessidade, devera ser
formalizada pela contratada e formalmente aceita pela fiscalizacdo técnica do contrato.

4.3. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4.4. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais
descritivos constantes nos anexos deste Projeto Bésico.

4.5. Os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, deverao ser atendidos
em sua integralidade.

4.6. A execugdo da obra deverd seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.

4.7.1. O ndo cumprimento do cronograma estard sujeito a penalidades junto a Contratada;

4.7.2. A Contratada podera solicitar repactuacio do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

5 -DO PRAZO CONTRATUAL

5.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 6 (seis) meses contados da assinatura do contrato., na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2. O prazo de execucdo do objeto é de 3 (trés) meses. contados da ordem de servico., na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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5.3. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos Orgdos envolvidos para
autorizagdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestacdo de contas
por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

5.4. O Inicio da execugdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias uteis apds a emissdo da ordem de servigo.

6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a construcio, objeto deste Projeto bdsico, foram elaborados por
profissional da 4rea de orcamentos, tendo como referéncia os projetos e especificacdes técnicas além das
composi¢cdes do SINAPI e SETOP.

6.2. O valor da presente contratacio estd estimado em R$ 2.735.503,57 (dois milhdes, setecentos e trinta e
cinco mil, quinhentos e trés reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos unitdrios apostos na
Planilha Or¢amentaria presente no Anexo D.

6.3. Os pregos unitdrios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitirios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratacio, o MUNICIPIO utilizard os recursos
provenientes da Secretaria de Mobilidade Urbana — FMT/Recursos de Multas.

7.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo orcamentérias:

141100 - 26.122.0007.2004.0000 - 4.4.90.51, fonte 2752000000

7.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1. A empresa licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresdria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde est4 sediada (matriz ou filial), vadlida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

8.1.2. Qualificacdo técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023),
relativos aos seguintes servigos:

- Execucdo de passeio e calcada em concreto armado

- Execucao de piso intertravado

- Assentamento de guia de meio-fio

8.1.2.1 — Dever4 ser apresentado ao menos 1 (um) atestado para cada servico listado acima.

8.1.3 Qualificagdo Técnico Profissional — Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto,
reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade
técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa
privada - que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente) - relativos aos seguintes servigos:

- Execucdo de passeio e calcada em concreto armado

- Execucao de piso intertravado
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- Assentamento de guia de meio-fio

8.1.3.1 — Deverd ser apresentado ao menos 1 (um) atestado para cada servico listado acima.

8.1.3.2. A comprovacgao de vinculo do profissional com o licitante poderd ser feita mediante a apresentacio
de um dos seguintes documentos:

8.1.3.2.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante;

8.1.3.2.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sdcio;

8.1.3.2.3. Contrato de prestagdo de servicos, regido pela legislacdo comum;

8.1.3.2.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 68 da
Lei 14.133/2021..

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(ao) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

8.1.7. Serad admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo € o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacio

8.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizac¢do do objeto da licitagdo.

8.1.10. Declarag¢do de comprometimento de aquisi¢do e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vdlida na data limite
de entrega da documentacio e da proposta.

8.1.13. Declara¢do de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.

8.1.13.1. Niao ha necessidade de realizacio de vistoria prévia do local de execucdo dos servigos.

8.1.13.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucdo dos servigos a
mesma deverd ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

8.1.13.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria no hordrio agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos deverd ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinadas por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambas as vias deverdo conter:

9.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos.

9.1.2. Or¢amento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitirios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdao
estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneracdo da sociedade
empresdria.

9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucao dos servigos previsto no cronograma.
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9.1.5. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratac@o (abertura do envelope,
por parte da CPL), com indicagdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém
movimentacao financeira.

9.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas nao previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

10 - DA SUBCONTRATACAO (Art 122, NLLC)

10.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

10.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.

10.1.2. A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta porcento).

10.1.3. A subcontratacdo devera ser solicitada pela Contratada ao Municipio/Contratante através de Oficio,
e somente poderd ser executada apds formalizacdo da aprovacdo da mesma através de Termo Aditivo.
10.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentacdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da
mesma.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacao,
caso admitida.

11 - DOS PRAZOS PARA INICIO DA EXECUCAO DO SERVICO

11.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucdo dos servicos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucao dos servigos.

11.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questao.

12 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A execucido do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de portaria
especifica, publicada no Didrio Oficial do Municipio.

13 - DOS CRITERIOS DE MEDICAO

13.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicio e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

13.2. A medicdo serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsdvel da empresa
mensalmente e deverd ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia 1til de cada més.

13.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:

Boletim de Medicao

Memodria de célculo detalhada

Relatério Fotografico
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Diéario de Obra

Gréfico de acompanhamento de cronograma (curva S)

13.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagio e
Desmobilizacao sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢do parcial
e o restante na medicao final, conforme orientagcdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

13.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢camentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

13.6. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscaliza¢do ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigcos e produtos aplicados.

14 - DO PAGAMENTO

14.1. Apos afericdo do Boletim de Medicao o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizacio para
emissao de Nota Fiscal.

14.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizacdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.
14.2. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, apés a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instru¢do normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

14.3. Na Nota Fiscal deverd constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.
14.3.1. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagdo da regularizacio da situacdo, sem 6nus a Contratante;

14.4. A empresa devera fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutengao
das condicdes de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

14.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

14.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.4.3. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
14.4.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

14.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias dteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

14.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizacdo.

14.7. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

14.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

14.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo aplicdvel.

15 - DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato serd fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento formal da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
or¢amento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos
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pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte férmula de
reajuste:

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apds a data base do orcamento (INCC)
10 = indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

15.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

15.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medicdes de servigos realizadas
apos a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado
em data anterior a data do oficio de solicitagcdo

15.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste poderd acarretar
preclusao do direito da Contratada.

16 - DAS GARANTIAS

16.1. Serd exigida a garantia da contratacio de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

16.2. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

16.3. A garantia, nas modalidades caucio e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap6s a
assinatura do contrato.

17 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a , da
Lein® 14.133 e Arts. 22, e 23, do Decreto n® 11.246, de 2022).

17.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucgao ou
materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a tltima e/ou tinica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
17.3. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

17.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instruc¢des exigiveis.

17.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se nio
restar nenhuma pendencia a ser sanada pela empresa.

17.6. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato

17.8. O prazo de garantia contratual dos servi¢os deverd obedecer aos prazos previstos na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
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18 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de execuc¢io
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante
simples apostila.

18.3. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

18.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da PJF.

18.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagcdo da Prefeitura.

18.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspecdo das obras ou servigos no hordrio normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

18.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

18.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia
do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

18.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia
da ART - Anota¢do da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

18.4.7. Informar a fiscaliza¢do a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar
ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

18.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou nao pela PJF.

18.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios
e de terceiros no perimetro da obra.

18.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

18.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio manterd permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

18.4.12. Ser responsdvel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatérios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra,
contendo todos 0s ensaios e controles tecnolégicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de
projeto.

18.4.13. O responsdvel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o
periodo estipulado pela legislacdo vigente.

18.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes
e instrumentos da Contratada.

18.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinacao.

18.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo da
Prefeitura.
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18.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa- la junto a fiscalizagdo do Municipio.

18.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que nfo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langard a devida justificativa no didrio de obra.

18.4.19. Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construcdo, pelas ligagdes provisérias e
definitivas de dgua, esgoto, instalagcdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra
entrar em funcionamento imediatamente.

18.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacio das contas de dgua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

18.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo
o periodo de execucdo da mesma.

18.4.22. Acatar toda orienta¢do advinda do municipio com relacdo a obra.

18.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

18.4.24. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

18.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

18.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

18.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcio
inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessérios a sua execucao.
18.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretdrio de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

18.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

18.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.
18.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

18.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

18.5.7. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30
dias.

18.5.8. Verificar a situacio de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual;

19 - DAS PENALIDADES

19.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condicdes deste instrumento ficard sujeita as seguintes penalidades:

L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execucdo do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacio, a juizo da Administragao;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des deste CONTRATO, a Administracdo podera garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sancdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administra¢io;

c¢. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

d. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA serd automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

19.2.1. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a
concedido o prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da
multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, poderd a Administracdo proceder a cobranca
judicial da multa.
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19.3. As multas previstas nesta secdo nao eximem a CONTRATADA da reparagcdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar 8 Administragdo.

19.4. A aplicacdo das multas independerd de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omiss@o que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditério.

19.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

20 - DA RETENCOES DE IMPOSTOS

20.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retenc@o e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em
Servicos Prestados por Empresas,

segue:

20.1.1. Reten¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitdrio, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administragado publica fica dispensada de efetuar a retenc@o na fonte da parcela de
11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os 6rgdos da administracdo ptblica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a
reten¢do na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos
seguintes casos:

I - na contrata¢do de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco
e objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitério ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 8.666, de 22 de
junho de 2193.

20.1.2. Retengdo IR na Fonte: A reteng@o para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

20.1.3. Retencgdo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execug@o, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de constru¢do civil,
hidrdulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagao,
drenagem e irrigacdo, terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalacdo e montagem de produtos,
pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do
local da prestacdo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestacdo do servigo.”

21 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

21.1. A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que esta previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apés aprovacdo da FISCALIZACAO, além de formalizacio
contratual.

21.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Didrio Oficial da Unido.
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CONCORRENCIA n° 002/2024 - SO/SEPUR/SMU
Processo Eletronico n° 145/2024

ANEXO LE

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Declaro, para fins de participacdo na licitagio Concorréncia n° 002/2024, que a empresa
, CNPJ n° e , situada no endereco
.......................................................................... , telefones e e e ———————————————ttttetttaeataeataeaeny e-mail
................................................................... , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a)
................................... , CPF n° ...........ceeeeuveeneeenee, tomou pleno conhecimento dos locais das obras e
servicos objeto da licitacdo, a fim de se constatar as condi¢des de execugdo e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados.

(local e data)

Identificag@o do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RG n°

Cargo e/ou fungio
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CONCORRENCIA n° 002/2024 - SO/SEPUR/SMU
Processo Eletronico n° 145/2024

ANEXO LF

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital da Concorréncia n° 002/2024, declaramos que o profissional detentor
do(s) Atestado(s) de Responsabilidade TECNICA, ST. ....ccovevviiiriiiiinieeieeeie et (CREA/CAU
n° ), serd o Responsdvel Técnico pela execuc¢do dos servigos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresdria proponente seja a vencedora e comprovard seu vinculo empregaticio mediante a
apresentacdo de cdpia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), ou c6pia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante
da sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s) no(s) cartério(s)
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

de de 20......

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsdvel Técnico pela execucdo das obras e servicos
objeto do , caso a sociedade eMPreSAria .........cceoveerierieniienienieeie e eee e seja
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20.......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n° 002/2024 - SO/SEPUR/SMU
Processo Eletronico n° 145/2024

ANEXO L.G

-MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalagdes,

aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizacdo do objeto da licitagdo Concorréncia n°
002/2024 - SO.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou funcio

* Declaracdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6EBO-AEBD-32BD-EE02 e informe o c6digo 6EBO-AEBD-32BD-EE02

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO TADEU DAVID

o



43

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 002/2024 - SO/SEPUR/SMU
Processo Eletronico n°145/2024

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ....cccooiiiiiiiiieeeeeeeeee e E A

(deverd ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsdvel)

O (a) , neste ato representado por SEU(UA) ......ccceevvveercveerveennne ,

SI(Q). ceeeeeeeeee e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® ..........ccccccoviiiviieinnnns ,
portador da CI n°® ......ceeiiiiniiiiieee doravante denominado ........ccccccevvviiiinnnnnnn.. , com a interveniéncia
da .. de , neste ato representada por S€U(UA) .......c.cceceeeeeenn. (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................................., portador da CI n°
..................................... € reevereeeeseneenees,  NIEStE  ato  representada  PoOr S€U  ...cceccecevceeceeeceeeeeeee. ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ......................, portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 1% i, , pelo seu

representante infra-assinado St. .......cccceciiiiiiiiiiiinienee, , CPF 1n° i , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da
Concorréncia n° 001/2024, conforme consta do processo administrativo eletronico n°® 325/2024, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, suas alteracdes, demais
legislacdo aplicdvel e as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a selecdo de sociedade empresdria especializada para prestacio de
servicos de engenharia para execucio da FASE 1 DE REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO
DA BR-440, conforme especificacdes do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia n°® 001/2024,
0s quais integram este termo independente de transcricdo por ser de conhecimento das partes.

1.2. A obra serd executada na BR-440, no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao bairro Jardim
Casablanca até o final do asfalto da referida BR, que se encerra a cerca de 500 metros da Rua Vereador Dr.

Hélio Zanini, situada no entroncamento da rotatéria de acesso aos bairros Bosque do Imperador e Spina
Ville.

1.3. Os servicos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

1.4. A execugdo de servicos noturna e aos finais de semana e feriados, em caso de necessidade, deverd ser
formalizada pela contratada e formalmente aceita pela fiscalizacdo técnica do contrato.

1.5. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

1.6. Os servicos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais
descritivos constantes nos anexos deste Projeto Basico.

1.7. Os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, deverdo ser atendidos
em sua integralidade.

1.8. A execugao da obra deverd seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
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1.9. O nd3o cumprimento do cronograma estard sujeito a penalidades junto a Contratada;

1.10. A Contratada poderd solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor da contratagio estd estimado em R$ (oo ),
conforme proposta da contratada.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizard os recursos provenientes
da Secretaria de Mobilidade Urbana — FMT/Recursos de Multas.

2.3. A contratagio serd atendida pela seguinte dotagdo orcamentarias:
141100 - 26.122.0007.2004.0000 - 4.4.90.51, fonte 2752000000

2.4. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento o0s servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsivel da empresa
mensalmente e deverd ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia 1til de cada més.

3.1.3. O Documento de Medi¢do devera conter os seguintes documentos:
® Boletim de Medigao
® Memoria de cédlculo detalhada
e Relatério Fotografico
¢ Didrio de Obra
e Grafico de acompanhamento de cronograma (curva S)

3.1.4. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administra¢io Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobiliza¢do e Desmobilizacao
serd pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢@o parcial e o restante na
medic¢do final, conforme orientagdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

3.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha orcamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigcos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Ap6s afericdo do Boletim de Medicao o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizacdo para
emissao de Nota Fiscal.
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3.2.1.1 A empresa somente poderd emitir Nota Fiscal apds autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.2. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n° 8.212/1991 e com redag@o dada pela Lei n° 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instru¢do normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacio da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacgdo da regularizagdo da situagcdo, sem 6nus a Contratante;

3.2.4. A empresa deverd fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutengao
das condicdes de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.

3.2.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.2.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd
comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

3.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.4.4. Havendo a efetiva execugc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

3.2.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverao ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal nao seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagdo.

3.2.7. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

3.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

3.2.9. Quando do pagamento, serd efetuada a reten¢do tributéria prevista na legislacdo aplicdvel.

Do Reajuste:

3.2.10. O valor do contrato sera fixo e irreajustdvel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento formal da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do

or¢amento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos
pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte férmula de reajuste:
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R=-21_09 vy
Iy

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apds a data base do orcamento (INCC)
10 = indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

3.2.11. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

3.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medicdes de servicos realizadas
apo6s a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado
em data anterior a data do oficio de solicitacdo

3.2.13. A auséncia de manifestacio expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste poderda acarretar
preclusao do direito da Contratada.

3.2.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do tdltimo reajuste.

3.2.15. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

3.2.16. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

3.2.17. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

3.2.18. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

3.2.19. O reajuste sera realizado por apostilamento.
3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instrucdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicdes Previdencidrias em
Servigos Prestados por Empresas,

segue:

3.3.1.1. Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitirio, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgéo Civil:
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No caso de empreitada na construgdo civil, os O6rgdos da administracio piblica nido respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retencao
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
€asos:

I - na contrata¢do de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitdrio ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 8.666, de 22 de
junho de 2193.

3.3.1.2. Retencao IR na Fonte: A retencio para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposicdes do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido serd de 3%.
“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construcdo civil, hidraulica
ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfura¢do de pocos, escavacdo, drenagem e
irrigacdo, terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a instalacio e montagem de produtos, pecas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do local da
prestacdo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecugdo ou rescisao, pelas disposi¢des da
Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢cdes do Edital e pelos preceitos do
direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato., na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, admitida a prorrogacdo observada a legislacdo pertinente e ajuste
entre as partes.

4.3. O prazo de execugdo do objeto é de 7 (sete) meses. contados da ordem de servigo., na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.4. A diferencga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos trimites dos 6rgaos envolvidos para autorizagdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdao do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.5. O Inicio da execug¢do do objeto se dard em até 10 (dez) dias uteis apds a emissdo da ordem de servigo.
4.6. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.7. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisio sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.8. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipéteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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4.9.1. Para garantia da execucdo do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias tuteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado deverd optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso I do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacio da garantia
serd de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

4.9.1.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancdria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°® 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emiss@o do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida ap6s a fiel execug@o do contrato ou apds
a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.1.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdmico
do contrato.

5.2. A extingcdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

5.2.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO
6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execugdo dos servicos, a contar

da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucgdo dos servigos.
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6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servigos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questao.

6.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicac¢do formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da Unidade Gestora (UG) solicitante da
obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da
Lein® 14.133 e Arts. 22 e 23, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nfo atestar a dltima e/ou tnica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.4. A fiscalizacdo nfo efetuard o ateste da tultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

6.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrug¢des exigiveis.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se nao
restar nenhuma pendencia a ser sanada pela empresa.

6.7. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do contrato

6.9. O prazo de garantia contratual dos servi¢os devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as

normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificagdes, projetos e instrugcdes da fiscalizacido da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou nio pela fiscalizag¢do da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspecdo das obras ou servigos no hordrio normal de
trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma cépia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscaliza¢do a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstiancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacao.

7.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou nao pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratacio da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio manterd permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

7.4.12. Ser responsdvel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatérios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnolégicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.

7.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo

estipulado pela legislacdo vigente.

7.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscaliza¢ao da Prefeitura.

7.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsdvel técnico designado para a obra com total poder para
representd-la junto a fiscalizacdo do Municipio.
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7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionério que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langard a devida justificativa no didrio de obra.
7.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligagdes provisdrias e
definitivas de dgua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de 4gua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.
7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacao, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos de construcio inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretdrio de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servi¢os nio estiverem sendo prestados de
forma satisfatodria.

7.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.
7.5.8 Verificar a situacio de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES/PENALIDADES

8.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condicdes deste instrumento ficard sujeita as seguintes penalidades:

L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da Administragao;

IL. Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢des do Contrato, a Administracdo poderd garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sangoes:
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a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administracdo;

c¢. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

d. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA serd automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més.

8.2.1. Caso a CONTRATADA nio tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-d concedido
o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAOQ, para efetuar o pagamento da multa. Apds
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, poderd a Administracdo proceder a cobranga judicial da multa.

8.3. As multas previstas nesta secdo nao eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar 8 Administragao.

8.4. A aplicacdo das multas independerd de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditério.

8.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sancdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

8.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, e nos termos da lei, levard em consideracgio:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

c) as circunstincias agravantes ou atenuantes,

d) o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

8.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a

eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.
8.8. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguiro seu rito normal na
unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administrag@o Piblica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

8.10. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgio Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA -DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, serd designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
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execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgidos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

9.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas

pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que estd previsto somente podera ser feita com

justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacio da FISCALIZACAO e formalizacao contratual.
CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

101. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizacdo prévia e expressa da Prefeitura, o
Contrato poderd ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato poderd ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execucio do
objeto contratado, desde que o pretenso cessiondrio tenha participado e tenha sido habilitado na licitagdo.
Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacio obtida na licitag@o.

10.2. DA SUBCONTRATACAO

10.2.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

10.2.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacio.

10.2. 1.2. A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.2.1.3. A subcontratacdo deverd ser solicitada pela Contratante & Contratada através de Oficio, e somente
podera ser executada ap6s formalizagdo da aprovacdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.2.1.4. Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentagcdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.2.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucdo da
mesma.

10.2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo,
caso admitida.

10.2.3. Deverdo ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, e
demais legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbirda 8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de o, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)
EMPRESA
Representante Legal
Cargo
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