
COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO
(CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS)

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO

1 - Seguro e garantia 0,80%

2 - Risco 0,97%

3 - Despesas financeiras 0,59%

4 - Administração central 3,00%

5 - Lucro 7,16%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

ISS 3,00%

BDI = 25,00 %
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OBRA:

Físico

3,48% % 100,00%

16.747,01 R$ 16.747,01

Físico

8,87% % 100,00%

42.720,88 R$ 42.720,88

Físico

31,95% % 100,00%

153.942,74 R$ 153.942,74

Físico

11,87% % 100,00%

57.178,22 R$ 57.178,22

Físico

2,38% % 100,00%

11.445,71 R$ 11.445,71

Físico

2,86% % 100,00%

13.785,05 R$ 13.785,05

Físico

3,04% % 100,00%

14.639,61 R$ 14.639,61

Físico

2,02% % 100,00%

9.740,02 R$ 9.740,02

Físico

4,38% % 100,00%

21.116,39 R$ 21.116,39

Físico

0,43% % 100,00%

2.049,55 R$ 2.049,55

Físico

1,06% % 100,00%

5.127,05 R$ 5.127,05

Físico

1,45% % 100,00%

7.002,76 R$ 7.002,76

Físico

26,22% % 100,00%

126.324,49 R$ 126.324,49

481.819,48 100,00% 481.819,48

100,00%

481.819,48

481.819,48

100,00%

65.559,35 53.306,45 61.338,42 62.285,51 54.630,86

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50% 12,50%

640,88 640,88

2,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50% 12,50%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

DATA: 24/07/2023CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

Totais7.º Mês 8.º Mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.º Mês 4.º Mês 5.º Mês 6.º MêsItem Descrição

100,00%

Total (R$) Início 1.º Mês 2.º Mês

16.747,01

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18,03% 11,65% 13,61% 11,06% 12,73%

7.701,19 4.978,42 5.812,87 4.726,46 5.438,62 5.522,59 4.843,89 3.696,85

12,93% 11,34% 8,65%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 40,00% 30,00% 30,00%

61.577,10 46.182,82 46.182,82

4
VEDAÇÃO / REVESTIMENTO EXTERNO, 

EXCETO PARA O ITEM 7: 
RESERVATÓRIO D'ÁGUA

15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

8.576,73 11.435,64 11.435,64

15,00%

5
MARQUISE E PAINEL DE COBOGÓ (H 

TOTAL: 2,50M)
11.445,71

8.576,73 8.576,73 8.576,73

100,00%

6
COBERTURA, EXCETO PARA ITEM 7: 

RESERVATÓRIO D'ÁGUA
50,00% 50,00%

7 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 50,00% 50,00%

6.892,53 6.892,53

8 PASSEIO DA CIRCULAÇÃO EXTERNA

9.740,02

100,00%

7.319,81 7.319,81

9
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE 

ILUMINAÇÃO
2,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50% 12,50%

527,91 3.167,46 3.167,46 3.167,46 3.167,46 2.639,55 2.639,55 2.639,55

100,00%

2.049,55

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO

769,06 769,06 769,06 640,88

PERCENTUAL MENSAL - % 18,03% 11,65% 13,61% 11,06%

VALOR TOTAL COM BDI 86.856,45

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

13 AMBIENTES INTERNOS: 1 A 7

25.264,90

56.148,17

128,18 769,06

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 86.856,45 143.004,62 208.563,98 261.870,43

41.694,26

175,07 1.050,41 1.050,41 1.050,41 1.050,41

481.819,48

875,35 875,35

TOTAL MENSAL - R$ 86.856,45 56.148,17 65.559,35 53.306,45 61.338,42 62.285,51 54.630,86

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 18,03% 29,68% 43,29% 54,35% 67,08% 80,01% 91,35%

323.208,85 385.494,36 440.125,22

100,00%

875,35

25.264,90

8,65%12,73% 12,93% 11,34%

41.694,26

20,00%

25.264,90 25.264,90 25.264,90
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

481.819,48

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.747,01

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE

2,4 X 1,2 M E ESTRUTURA DE MADEIRA

103689 M2 2,88 304,04 380,05 1.094,54

1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS

A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES
99059 M 59,10 64,85 81,06 4.790,65

1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA 98459 M 48,00 149,06 186,33 8.943,84

1.4

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,

INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM

AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO
CONCESSIONÁRIA

ED-50150 UNID. 1,00 375,16 468,95 468,95

1.5

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA

AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE

15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-50151 UNID. 1,00 1.159,22 1.449,03 1.449,03

2
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA > LIMITADO A 8,87%

DO VALOR TOTAL, CONFORME TCU
42.720,88

2.1
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 
93572A MÊS 8,00 4.272,08 5.340,11 42.720,88

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 153.942,74

3.1 FUNDAÇÃO 41.448,37

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA COM

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

96521 M3 26,52 40,95 51,19 1.357,56

3.1.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

96525 M3 7,71 39,75 49,69 383,11

3.1.3

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COMPACTAÇÃO MECANIZADA (BLOCOS E

PILARETES)

93382 M3 26,52 27,94 34,93 926,34

3.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (BLOCOS)

100973 M3 7,96 8,27 10,34 82,31

3.1.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (BALDRAMES)

100973 M3 10,02 8,27 10,34 103,61

3.1.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (DMT ADOTADO: 6,10KM) (BLOCOS)

97914 M3xKM 48,56 2,55 3,19 154,91

3.1.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (DMT ADOTADO: 6,10KM) (BALDRAMES)

97914 M3xKM 61,12 2,55 3,19 194,97

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 25,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

3.1.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM -

MONTAGEM

96544A         

92800
KG 6,00 15,06 18,83 112,98

3.1.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM

96546 KG 228,00 12,48 15,60 3.556,80

3.1.10

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM (BLOCOS)

96619 M2 23,89 30,59 38,24 913,55

3.1.11

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA

BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2

CM

98562 M2 121,47 40,51 50,64 6.151,24

3.1.12

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E

VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

96557A               I-

1527
M3 8,97 723,19 903,99 8.108,79

3.1.13

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES

96541 M2 29,60 176,52 220,65 6.531,24

3.1.14

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES

96542 M2 121,47 84,77 105,96 12.870,96

3.2 PILARES 14.153,56

3.2.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

92759 KG 88,00 13,41 16,76 1.474,88

3.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92760 KG 23,00 12,82 16,03 368,69

3.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM

92762 KG 235,00 10,88 13,60 3.196,00

3.2.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

103672 M3 3,28 710,66 888,33 2.913,72

3.2.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES

92419 M2 63,21 78,47 98,09 6.200,27

3.3 VIGAS 60.387,72

3.3.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

92759 KG 156,00 13,41 16,76 2.614,56

3.3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92760 KG 139,00 12,82 16,03 2.228,17

3.3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

92761 KG 206,00 12,12 15,15 3.120,90
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

3.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM

92762 KG 72,00 10,88 13,60 979,20

3.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM

92763 KG 45,00 9,19 11,49 517,05

3.3.6

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

103675 M3 16,41 712,00 890,00 14.604,90

3.3.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES

92456 M2 220,54 131,76 164,70 36.322,94

3.4 LAJES 37.953,09

3.4.1

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

92768 KG 119,00 12,96 16,20 1.927,80

3.4.2

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92769 KG 468,00 12,36 15,45 7.230,60

3.4.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

92770 KG 342,00 11,68 14,60 4.993,20

3.4.4

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

103675 M3 16,93 712,00 890,00 15.067,70

3.4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES

92514 M2 132,27 52,82 66,03 8.733,79

4
VEDAÇÃO / REVESTIMENTO EXTERNO, EXCETO

PARA O ITEM 7: RESERVATÓRIO D'ÁGUA 57.178,22

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA

103334 M2 201,12 130,57 163,21 32.824,80

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L

87900 M2 241,22 8,13 10,16 2.450,80

4.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM.

87775 M2 241,22 48,41 60,51 14.596,22

4.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
88415 M2 241,22 3,36 4,20 1.013,12

4.5
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS
95626 M2 241,22 15,50 19,38 4.674,84
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

4.6

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO

EXPANSIVA

93203 M 80,20 16,14 20,18 1.618,44

5
MARQUISE E PAINEL DE COBOGÓ (H TOTAL:

2,50M)
11.445,71

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA

101161 M2 38,20 195,86 244,83 9.352,51

5.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 42,51 6,08 7,60 323,08

5.3

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 42,51 15,53 19,41 825,12

5.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 42,51 4,72 5,90 250,81

5.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 42,51 13,06 16,33 694,19

6
COBERTURA, EXCETO PARA ITEM 7:

RESERVATÓRIO D'ÁGUA 13.785,05

6.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL

92543 M2 106,67 34,45 43,06 4.593,21

6.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

94210 M2 106,67 44,42 55,53 5.923,39

6.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

94228 M 26,85 97,38 121,73 3.268,45

7 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 14.639,61

7.1
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
102607 UNID. 2,00 486,39 607,99 1.215,98

7.2

LAJE DO BARRILETE > LAJE PRÉ-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE

(ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3)

101964 M2 11,48 218,36 272,95 3.133,47

7.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL

92543 M2 16,01 34,45 43,06 689,39

7.4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

94210 M2 16,01 44,42 55,53 889,04

7.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

ED-48195 M2 31,97 66,52 83,15 2.658,31
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

7.6

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L

87900 M2 63,94 8,13 10,16 649,63

7.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM.

87775 M2 63,94 48,41 60,51 3.869,01

7.8

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,

EXCETO FACES INTERNAS

88415 M2 31,97 3,36 4,20 134,27

7.9

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS,
EXCETO FACES INTERNAS

95626 M2 31,97 15,50 19,38 619,58

7.10
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM

CHAPA, COM GUARNIÇÕES
100701 M2 0,78 661,87 827,34 645,33

7.11

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) EM 1 DEMÃO

100722 M2 1,56 22,77 28,46 44,40

7.12

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM

OBRA (POR DEMÃO) (2 DEMÃOS, NAS 2 FACES)

100742 M2 3,12 23,38 29,23 91,20

8 PASSEIO DA CIRCULAÇÃO EXTERNA 9.740,02

8.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE

SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
97084 M2 80,36 0,58 0,73 58,66

8.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZAÇÕES
97086 M2 3,96 134,37 167,96 665,12

8.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA

DE 5 CM

95241 M2 80,36 29,46 36,83 2.959,66

8.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO

94990 M3 6,43 733,54 916,93 5.895,86

8.5
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 80,36 1,60 2,00 160,72

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO 21.116,39

9.1

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE

SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103782 UNID 30,00 36,15 45,19 1.355,70

9.2

VENTILADOR DE TETO COM ILUMINAÇÃO,

INCLUSIVE CHAVE DE ACIONAMENTO, CAPACITOR

E ACABAMENTO DA TOMADA

COTAÇÃO     
100906

UNID 5,00 302,99 378,73 1.893,65

9.3

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92000 UNID 15,00 29,03 36,29 544,35

9.4

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91996 UNID 11,00 32,39 40,49 445,39

9.5

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91997 UNID 6,00 34,62 43,28 259,68

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

9A
F

-7
A

C
B

-B
E

31
-4

D
F

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
9A

F
-7

A
C

B
-B

E
31

-4
D

F
A



OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO
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9.6

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92004 UNID 3,00 51,79 64,74 194,22

9.7

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91953 UNID 1,00 27,61 34,51 34,51

9.8

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91959 UNID 3,00 42,23 52,79 158,37

9.9

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91955 UNID 1,00 33,55 41,94 41,94

9.10

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

92023 UNID 4,00 46,96 58,70 234,80

9.11

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

92029 UNID 2,00 52,95 66,19 132,38

9.12

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

92029A           

I-38102
UNID 1,00 55,18 68,98 68,98

9.13

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91836 M 29,91 12,97 16,21 484,84

9.14

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91834 M 199,57 10,17 12,71 2.536,53

9.15

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN

100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97670 M 4,05 22,29 27,86 112,83

9.16
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91936 UNID 35,00 17,00 21,25 743,75

9.18

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91941 UNID 15,00 10,62 13,28 199,20

9.19

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91940 UNID 37,00 16,30 20,38 754,06

9.20

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91939 UNID 3,00 27,90 34,88 104,64

9.21
CONECTOR EM PORCELANA TRIPOLAR P/ CABO

6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

   COTAÇÃO      

101548
UNID 3,00 7,77 9,71 29,13

9.25

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE

4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91945 UNID 3,00 12,87 16,09 48,27

9.26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91925 M 360,50 3,12 3,90 1.405,95

9.27

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91927 M 467,95 4,21 5,26 2.461,42

9.28

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91929 M 78,34 6,22 7,78 609,49
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9.29

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91931 M 45,20 8,78 10,98 496,30

9.30

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91935 M 4,86 22,04 27,55 133,89

9.31

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92986 M 14,58 33,38 41,73 608,42

9.32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
93654 UNID 2,00 17,68 22,10 44,20

9.33
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
93655 UNID 4,00 18,91 23,64 94,56

9.34
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
93657 UNID 1,00 20,34 25,43 25,43

9.35
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
93665 UNID 3,00 97,02 121,28 363,84

9.36

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR,

CORRENTE NOMINAL DE 125A / K32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

101895A   

COTAÇÃO
UNID 1,00 366,69 458,36 458,36

9.37
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

MA, CORRENTE DE (20 A), TIPO AC

ED-15114          

I-39445
UNID 4,00 233,07 291,34 1.165,36

9.38
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

MA, CORRENTE DE (32 A), TIPO AC

ED-15115          

I-39446
UNID 1,00 236,99 296,24 296,24

9.39
DISPOSITIVO DR, (3 POLOS), SENSIBILIDADE DE 30

MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

ED-15115          

I-39446
UNID 3,00 236,99 296,24 888,72

9.40

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES

DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

101875 UNID 1,00 418,58 523,23 523,23

9.41

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO

MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE (80 KA)

*90* KA (TIPO AC)

ED-51092          

I-39472
UNID 3,00 310,34 387,92 1.163,76

10
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO 2.049,55

10.1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO

LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-26993 UNID 1,00 227,39 284,24 284,24

10.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE

ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

101905 UNID 2,00 178,69 223,36 446,72

10.3

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE

CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

101907 UNID 1,00 561,19 701,49 701,49

10.4

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

I-37558      

95544             
UNID 5,00 57,55 71,94 359,70

10.5

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

(SINALIZAÇÃO DE PISO NAS CORES: VERMELHA E

AMARELA)

102494 M2 3,00 68,64 85,80 257,40

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.127,05

11.1 LISTA DE MATERIAIS CAIXA D'ÁGUA 897,23
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11.1.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103978 M 7,62 25,63 32,04 244,14

11.1.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103980 UNID 1,00 16,28 20,35 20,35

11.1.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

94793 UNID 2,00 211,54 264,43 528,86

11.1.4

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

94785A           

I-98
UNID 2,00 41,55 51,94 103,88

11.2 LISTA DE MATERIAIS A7 - B 817,62

11.2.1

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103947 UNID 2,00 5,53 6,91 13,82

11.2.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89366 UNID 2,00 15,65 19,56 39,12

11.2.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89362 UNID 1,00 8,28 10,35 10,35

11.2.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89395 UNID 1,00 11,46 14,33 14,33

11.2.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89356 M 0,36 21,17 26,46 9,53

11.2.6

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89357 M 11,25 29,79 37,24 418,95

11.2.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

94792 UNID 1,00 153,63 192,04 192,04

11.2.8

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89380 UNID 1,00 9,27 11,59 11,59

11.2.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89368 UNID 2,00 13,57 16,96 33,92

11.2.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89367 UNID 2,00 11,71 14,64 29,28

11.2.11

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X

32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89433 UNID 1,00 12,29 15,36 15,36

11.2.12

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

104011 UNID 1,00 23,46 29,33 29,33

11.3 LISTA DE MATERIAIS B - PIA 289,23

11.3.1

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103947 UNID 1,00 5,53 6,91 6,91 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

9A
F

-7
A

C
B

-B
E

31
-4

D
F

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
9A

F
-7

A
C

B
-B

E
31

-4
D

F
A



OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

11.3.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89366 UNID 1,00 15,65 19,56 19,56

11.3.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89987 UNID 1,00 125,89 157,36 157,36

11.3.4

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89433A UNID 1,00 11,04 13,80 13,80

11.3.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89363 UNID 2,00 9,12 11,40 22,80

11.3.6

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89356 M 2,60 21,17 26,46 68,80

11.4 LISTA DE MATERIAIS CH - C 696,26

11.4.1

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103947 UNID 4,00 5,53 6,91 27,64

11.4.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89366 UNID 3,00 15,65 19,56 58,68

11.4.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89367 UNID 1,00 11,71 14,64 14,64

11.4.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89395 UNID 3,00 11,46 14,33 42,99

11.4.5

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89985 UNID 1,00 119,28 149,10 149,10

11.4.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89987 UNID 1,00 125,89 157,36 157,36

11.4.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89356 M 6,80 21,17 26,46 179,93

11.4.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89363 UNID 2,00 9,12 11,40 22,80

11.4.9

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

104011 UNID 1,00 23,46 29,33 29,33

11.4.10

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89433A UNID 1,00 11,03 13,79 13,79

11.5 LISTA DE MATERIAIS D - CH 1.215,34

11.5.1

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103947 UNID 6,00 5,53 6,91 41,46
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

11.5.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89366 UNID 6,00 15,65 19,56 117,36

11.5.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89367 UNID 2,00 11,71 14,64 29,28

11.5.4

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X

32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89433 UNID 1,00 12,29 15,36 15,36

11.5.5

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89398 UNID 5,00 16,43 20,54 102,70

11.5.6

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89985 UNID 2,00 119,28 149,10 298,20

11.5.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

94792 UNID 1,00 153,63 192,04 192,04

11.5.8

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89380 UNID 2,00 9,27 11,59 23,18

11.5.9

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89356 M 5,00 21,17 26,46 132,30

11.5.10

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89357 M 4,70 29,79 37,24 175,03

11.5.11

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103978 M 2,76 25,63 32,04 88,43

11.6 LISTA DE MATERIAIS D - LV 317,54

11.6.1

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103947 UNID 4,00 5,53 6,91 27,64

11.6.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89366 UNID 3,00 15,65 19,56 58,68

11.6.3

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89396 UNID 1,00 19,60 24,50 24,50

11.6.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89395 UNID 2,00 11,46 14,33 28,66

11.6.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89362 UNID 2,00 8,28 10,35 20,70

11.6.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89987 UNID 1,00 125,89 157,36 157,36

11.7 LISTA DE MATERIAIS (X) 325,91

11.7.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89357 M 3,51 29,79 37,24 130,71
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

11.7.2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89356 M 5,25 21,17 26,46 138,92

11.7.3

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89380 UNID 1,00 9,27 11,59 11,59

11.7.4

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X

32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89433 UNID 1,00 12,29 15,36 15,36

11.7.5

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

104011 UNID 1,00 23,46 29,33 29,33

11.8 MEDIÇÃO DE ÁGUA 567,92

11.8.1

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25

(¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

HIDRÔMETRO)

95635 UNID 1,00 234,46 293,08 293,08

11.8.2
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
95675 UNID 1,00 219,87 274,84 274,84

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 7.002,76

12.1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 160,22

12.1.1

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

104348 UNID 2,00 11,29 14,11 28,22

12.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

89798 M 7,63 13,84 17,30 132,00

12.2 CAIXA DE PASSAGEM 1.941,13

12.2.1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M (CAIXA DE

GORDURA)

97906 UNID 1,00 403,77 504,71 504,71

12.2.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE

DE ESGOTO

97907 UNID 2,00 574,57 718,21 1.436,42

12.3 ACESSÓRIOS 4.901,41

12.3.1

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89707 UNID 8,00 41,61 52,01 416,08

12.3.2

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89709 UNID 1,00 17,93 22,41 22,41

12.3.3
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1" X

1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

86882A           

I-6149
UNID 5,00 16,41 20,51 102,55

12.3.4

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM METAL

CROMADO 1" X 2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

86882A           

I-6150
UNID 1,00 314,34 392,93 392,93

12.3.5
SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO 1.1/4" X 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COTAÇÃO 
86883A

UNID 1,00 47,59 59,49 59,49

12.3.6

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

86879 UNID 5,00 9,12 11,40 57,00

12.3.7
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86879 UNID 1,00 9,12 11,40 11,40 A
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REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI
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PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

12.3.8

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA

PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

89546 UNID 1,00 10,60 13,25 13,25

12.3.9

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89748 UNID 2,00 41,24 51,55 103,10

12.3.10

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89728 UNID 7,00 12,31 15,39 107,73

12.3.11

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89733 UNID 1,00 22,40 28,00 28,00

12.3.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89746 UNID 4,00 26,21 32,76 131,04

12.3.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89726 UNID 6,00 9,46 11,83 70,98

12.3.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89732 UNID 6,00 14,23 17,79 106,74

12.3.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89724 UNID 1,00 9,22 11,53 11,53

12.3.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89731 UNID 5,00 13,45 16,81 84,05

12.3.17
JOELHO 90 COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO

40MM X 1.1/2"

89724A          

10835
UNID 5,00 12,99 16,24 81,20

12.3.18

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89569A           

I-20085
UNID 6,00 67,88 84,85 509,10

12.3.19

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89567 UNID 1,00 78,64 98,30 98,30

12.3.20

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89783 UNID 2,00 13,58 16,98 33,96
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

12.3.21

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89785 UNID 1,00 24,79 30,99 30,99

12.3.22

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89778 UNID 13,00 16,46 20,58 267,54

12.3.23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89753 UNID 16,00 8,64 10,80 172,80

12.3.24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89714 M 28,30 35,70 44,63 1.263,03

12.3.25

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89711 M 12,76 19,82 24,78 316,19

12.3.26

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89712 M 11,05 25,65 32,06 354,26

12.3.27

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO

89784 UNID 2,00 22,30 27,88 55,76

13 AMBIENTES INTERNOS: 1 A 7 126.324,49

13.1 AMBIENTE 1: FERRAMENTARIA 17.895,53

13.1.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M²

87263 M2 17,00 142,95 178,69 3.037,73

13.1.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 17,00 39,61 49,51 841,67

13.1.3

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE (USO

EXTERNO: CIRCULAÇÃO) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86916 UNID. 1,00 22,19 27,74 27,74

13.1.4

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L

OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL

CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

86919 UNID. 1,00 897,93 1.122,41 1.122,41

13.1.5

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,40 X

0,50 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86889 M 3,40 573,73 717,16 2.438,34

13.1.6
RODAMÃO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10

CM
98685 M 4,40 58,24 72,80 320,32

13.1.7
MESA FIXA (C: 2,00M x L: 0,90M x H: 0,75M),

COMPLETA, CONFORME PROJETO
ED-48340 M2 1,80 280,90 351,13 632,03

13.1.8
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO
93183 M 2,30 77,80 97,25 223,68

13.1.9
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO
93195 M 2,30 73,88 92,35 212,41
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.1.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 1,20 917,54 1.146,93 1.376,32

13.1.11
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 1,10 44,92 56,15 61,77

13.1.12

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.1.13
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.1.14
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.1.15

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75

13.1.16

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 47,52 4,39 5,49 260,88

13.1.17

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87529 M2 47,52 34,90 43,63 2.073,30

13.1.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO
88485 M2 47,52 3,90 4,88 231,90

13.1.19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
88489 M2 47,52 11,04 13,80 655,78

13.1.20

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 17,00 6,08 7,60 129,20

13.1.21

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 17,00 15,53 19,41 329,97

13.1.22
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 17,00 4,72 5,90 100,30

13.1.23
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 17,00 13,06 16,33 277,61

13.1.24
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 0,80 83,66 104,58 83,66

13.1.25

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 2,05 102,43 128,04 262,48

13.1.26

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM

88650 M 16,00 15,46 19,33 309,28

13.1.27

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97585 UNID. 1,00 107,16 133,95 133,95
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.1.28

CUBA > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

91792 M 2,00 58,50 73,13 146,26

13.1.29

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45

13.1.30

USO INTERNO E EXTERNO > PONTO DE CONSUMO

TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957 UNID. 2,00 132,58 165,73 331,46

13.1.31

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

91785 M 10,00 41,21 51,51 515,10

13.1.32

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
89985 UNID. 1,00 119,28 149,10 149,10

13.1.33
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 17,00 1,60 2,00 34,00

13.2 AMBIENTE 2: REFEITÓRIO 20.383,73

13.2.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M²

87263 M2 21,11 142,95 178,69 3.772,15

13.2.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 21,11 39,61 49,51 1.045,16

13.2.3

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X

0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86889 M 3,00 573,73 717,16 2.151,48

13.2.4

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86900 UNID. 1,00 201,77 252,21 252,21

13.2.5
RODAMÃO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10

CM
98685 M 3,60 58,24 72,80 262,08

13.2.6

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

86910 UNID. 1,00 106,51 133,14 133,14

13.2.7

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA

3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86878 UNID. 1,00 88,54 110,68 110,68

13.2.8
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X

1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86882 UNID. 1,00 21,79 27,24 27,24

13.2.9
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO
93183 M 4,60 77,80 97,25 447,35

13.2.10
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO
93195 M 4,60 73,88 92,35 424,81
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.2.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 2,40 917,54 1.146,93 2.752,63

13.2.12
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 1,10 44,92 56,15 61,77

13.2.13

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.2.14
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.2.15
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.2.16

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75

13.2.17

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 57,12 4,39 5,49 313,59

13.2.18

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87529 M2 52,53 34,90 43,63 2.291,88

13.2.19
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO
88485 M2 52,53 3,90 4,88 256,35

13.2.20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
88489 M2 52,53 11,04 13,80 724,91

13.2.21

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 21,11 6,08 7,60 160,44

13.2.22

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 21,11 15,53 19,41 409,75

13.2.23
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 21,11 4,72 5,90 124,55

13.2.24
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 21,11 13,06 16,33 344,73

13.2.25
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 0,80 83,66 104,58 83,66

13.2.26

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 4,10 102,43 128,04 524,96

13.2.27

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES

87265 M2 4,59 56,92 71,15 326,58
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.2.28

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87535 M2 4,59 30,29 37,86 173,78

13.2.29

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM

88650 M 19,60 15,46 19,33 378,87

13.2.30

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97583 UNID. 2,00 79,49 99,36 198,72

13.2.31

CUBA > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

91792 M 6,00 58,50 73,13 438,78

13.2.32

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45

13.2.33

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957 UNID. 1,00 132,58 165,73 165,73

13.2.34

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

91785 M 5,00 41,21 51,51 257,55

13.2.35

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
89985 UNID. 1,00 119,28 149,10 149,10

13.2.36
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 21,11 1,60 2,00 42,22

13.3 AMBIENTE 3: VESTIÁRIO / SANITÁRIO FEMININO 21.331,52

13.3.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5

M² E 10 M²

87262 M2 7,26 152,71 190,89 1.385,86

13.3.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 7,26 39,61 49,51 359,44

13.3.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86888 UNID. 1,00 482,96 603,70 603,70

13.3.4
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
100849 UNID. 1,00 45,92 57,40 57,40

13.3.5
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100860 UNID. 1,00 86,35 107,94 107,94

13.3.6
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
100857 UNID. 1,00 436,89 546,11 546,11
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.3.7

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X

50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86901 UNID. 1,00 145,07 181,34 181,34

13.3.8

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,24 X

0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86895 M 1,24 291,43 364,29 451,72

13.3.9
RODAMÃO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10

CM
98685 M 1,24 58,24 72,80 90,27

13.3.10 TESTEIRA EM GRANITO ANDORINHA > (H: 0,15M) 98685A M 1,24 81,07 101,33 125,65

13.3.11

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2”
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
86877 UNID. 1,00 81,97 102,46 102,46

13.3.12
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1”
X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

86881 UNID. 1,00 251,98 314,98 314,98

13.3.13
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, ½” X 30CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86886 UNID. 1,00 60,45 75,56 75,56

13.3.14

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86915 UNID. 1,00 119,17 148,96 148,96

13.3.15

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO

CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS

102253 M2 4,25 622,81 778,51 3.308,67

13.3.16

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91341 M2 1,92 632,96 791,20 1.519,10

13.3.17
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE

BANHEIRO.
100705 UNID. 2,00 80,86 101,08 202,16

13.3.18
BANCO MODELO 5 (0,80M x 0,40M), COMPLETO,

CONFORME PROJETO
ED-15446 M 0,80 337,19 421,49 337,19

13.3.19
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO

93182 M 1,80 61,04 76,30 137,34

13.3.20
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO
93196 M 1,80 113,10 141,38 254,48

13.3.21

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 0,90 917,54 1.146,93 1.032,24

13.3.22
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 1,10 44,92 56,15 61,77

13.3.23

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.3.24
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.3.25
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.3.26

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.3.27

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 35,22 4,39 5,49 193,36

13.3.28

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87531 M2 35,22 33,69 42,11 1.483,11

13.3.29

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES

87265 M2 35,22 56,92 71,15 2.505,90

13.3.30

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 7,26 6,08 7,60 55,18

13.3.31

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 7,26 15,53 19,41 140,92

13.3.32
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 7,26 4,72 5,90 42,83

13.3.33
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 7,26 13,06 16,33 118,56

13.3.34
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 0,80 83,66 104,58 83,66

13.3.35

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 1,55 102,43 128,04 198,46

13.3.36
CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
ED-48176 UNID. 3,00 39,15 48,94 146,82

13.3.37

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97583 UNID. 2,00 79,49 99,36 198,72

13.3.38

BACIA SANITÁRIA > SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA

ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/

PRÉDIOS

91795 M 6,00 67,13 83,91 503,46

13.3.39

CHUVEIRO > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

91793 M 6,00 89,17 111,46 668,76

13.3.40

CUBA > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

91792 M 6,00 58,50 73,13 438,78

13.3.41

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.3.42

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957 UNID. 3,00 132,58 165,73 497,19

13.3.43

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

91785 M 10,00 41,21 51,51 515,10

13.3.44

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
89985 UNID. 1,00 119,28 149,10 149,10

13.3.45 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (0,70MX0,40M) I-11186 M2 0,28 352,60 440,75 123,41

13.3.46
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,

TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO
95542 UNID. 1,00 31,01 38,76 38,76

13.3.47
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,

TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO
95543 UNID. 1,00 52,39 65,49 65,49

13.3.48

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

HIGIENICO ROLAO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UTILIZANDO 4 PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON

I-37400      

95541
UNID. 1,00 53,40 66,75 66,75

13.3.49

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
95547 UNID. 1,00 44,14 55,18 55,18

13.3.50
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,

INCLUSO FIXAÇÃO
95545 UNID. 1,00 37,02 46,28 46,28

13.3.51
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 7,26 1,60 2,00 14,52

13.4
AMBIENTE 4: VESTIÁRIO DA EQUIPE DE MANUT.

PREDIAL E JARDINAGEM MASCULINO
12.205,85

13.4.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M²

87263 M2 12,24 142,95 178,69 2.187,17

13.4.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 12,24 39,61 49,51 606,00

13.4.3
BANCO MODELO 4 (3,60M x 0,40M), COMPLETO,

CONFORME PROJETO
ED-15446 M 3,60 337,19 421,49 1.517,36

13.4.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO

93182 M 2,30 61,04 76,30 175,49

13.4.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO
93196 M 2,30 113,10 141,38 325,17

13.4.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 1,20 917,54 1.146,93 1.376,32

13.4.7
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 2,30 44,92 56,15 129,15

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

9A
F

-7
A

C
B

-B
E

31
-4

D
F

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
9A

F
-7

A
C

B
-B

E
31

-4
D

F
A



OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.4.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.4.9
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.4.10
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.4.11

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75

13.4.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 39,12 4,39 5,49 214,77

13.4.13

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87529 M2 39,12 34,90 43,63 1.706,81

13.4.14
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO
88485 M2 39,12 3,90 4,88 190,91

13.4.15
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
88489 M2 39,12 11,04 13,80 539,86

13.4.16

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 12,24 6,08 7,60 93,02

13.4.17

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 12,24 15,53 19,41 237,58

13.4.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 12,24 4,72 5,90 72,22

13.4.19
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 12,24 13,06 16,33 199,88

13.4.20
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 0,80 83,66 104,58 83,66

13.4.21

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 2,05 102,43 128,04 262,48

13.4.22
CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
ED-48176 UNID. 12,00 39,15 48,94 587,28

13.4.23

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97583 UNID. 1,00 79,49 99,36 99,36

13.4.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45

13.4.25
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 12,24 1,60 2,00 24,48

13.5 AMBIENTE 5: SANITÁRIO MASCULINO 35.695,75

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

9A
F

-7
A

C
B

-B
E

31
-4

D
F

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
9A

F
-7

A
C

B
-B

E
31

-4
D

F
A



OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.5.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M²

87263 M2 11,22 142,95 178,69 2.004,90

13.5.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 11,22 39,61 49,51 555,50

13.5.3

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X

50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86901 UNID. 2,00 145,07 181,34 362,68

13.5.4

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X

0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86895 M 1,64 291,43 364,29 597,44

13.5.5
RODAMÃO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10

CM
98685 M 2,24 58,24 72,80 163,07

13.5.6 TESTEIRA EM GRANITO ANDORINHA > (H: 0,15M) 98685A M 1,64 81,07 101,33 166,18

13.5.7

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2

PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
86877 UNID. 2,00 81,97 102,46 204,92

13.5.8
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1

X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86881 UNID. 2,00 251,98 314,98 629,96

13.5.9
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, ½” X 30CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86886 UNID. 2,00 60,45 75,56 151,12

13.5.10

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86915 UNID. 2,00 119,17 148,96 297,92

13.5.11
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100860 UNID. 2,00 86,35 107,94 215,88

13.5.12
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
100857 UNID. 2,00 436,89 546,11 1.092,22

13.5.13

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO

CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS

102253 M2 10,33 622,81 778,51 8.042,01

13.5.14

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91341 M2 3,84 632,96 791,20 3.038,21

13.5.15
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE

BANHEIRO.
100705 UNID. 4,00 80,86 101,08 404,32

13.5.16
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO
93183 M 2,30 77,80 97,25 223,68

13.5.17
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO
93195 M 2,30 73,88 92,35 212,41

13.5.18

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 1,20 917,54 1.146,93 1.376,32

13.5.19
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 2,20 44,92 56,15 123,53
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.5.20

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.5.21
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.5.22
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.5.23

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75

13.5.24
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO
MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100858 UNID. 2,00 690,86 863,58 1.727,16

13.5.25

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
86888 UNID. 2,00 482,96 603,70 1.207,40

13.5.26
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
100849 UNID. 2,00 45,92 57,40 114,80

13.5.27

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 35,64 4,39 5,49 195,66

13.5.28

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87535 M2 35,64 30,29 37,86 1.349,33

13.5.29

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES

87265 M2 35,64 56,92 71,15 2.535,79

13.5.30

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 11,22 6,08 7,60 85,27

13.5.31

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 11,22 15,53 19,41 217,78

13.5.32
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 11,22 4,72 5,90 66,20

13.5.33
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 11,22 13,06 16,33 183,22

13.5.34
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 1,60 83,66 104,58 167,33

13.5.35

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 2,05 102,43 128,04 262,48

13.5.36

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97583 UNID. 1,00 79,49 99,36 99,36
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.5.37

BACIA SANITÁRIA > SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA

ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/

PRÉDIOS

91795 M 12,00 67,13 83,91 1.006,92

13.5.38

CHUVEIRO > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

91793 M 10,00 89,17 111,46 1.114,60

13.5.39

MICTÓRIO E CUBA > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

91792 M 16,00 58,50 73,13 1.170,08

13.5.40

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45

13.5.41

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957 UNID. 8,00 132,58 165,73 1.325,84

13.5.42

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

91785 M 10,00 41,21 51,51 515,10

13.5.43

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

94792 UNID 1,00 153,63 192,04 192,04

13.5.44 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (0,70MX0,40M) I-11186 M2 0,56 352,60 440,75 246,82

13.5.45
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,

TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO
95542 UNID. 1,00 31,01 38,76 38,76

13.5.46
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,

TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO
95543 UNID. 2,00 52,39 65,49 130,98

13.5.47

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

HIGIENICO ROLAO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UTILIZANDO 4 PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON

I-37400      

95541
UNID. 2,00 53,40 66,75 133,50

13.5.48

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
95547 UNID. 1,00 44,14 55,18 55,18

13.5.49
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,

INCLUSO FIXAÇÃO
95545 UNID. 2,00 37,02 46,28 92,56

13.5.50
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 11,22 1,60 2,00 22,44

13.6 AMBIENTE 6: VESTIÁRIO DO VIGIA 10.167,21

13.6.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5

M² E 10 M²

87262 M2 7,99 152,71 190,89 1.525,21
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 7,99 39,61 49,51 395,58

13.6.3
BANCO MODELOS 2 (1,35M x 0,40M) E 3 (2,35M x

0,40M), COMPLETO, CONFORME PROJETO
ED-15446 M 3,70 337,19 421,49 1.559,51

13.6.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO

93182 M 1,80 61,04 76,30 137,34

13.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO
93196 M 1,80 113,10 141,38 254,48

13.6.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 0,90 917,54 1.146,93 1.032,24

13.6.7
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 1,10 44,92 56,15 61,77

13.6.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.6.9
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.6.10
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.6.11

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75

13.6.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 30,24 4,39 5,49 166,02

13.6.13

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87529 M2 30,24 34,90 43,63 1.319,37

13.6.14
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO
88485 M2 30,24 3,90 4,88 147,57

13.6.15
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
88489 M2 30,24 11,04 13,80 417,31

13.6.16

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 7,99 6,08 7,60 60,72

13.6.17

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 7,99 15,53 19,41 155,09

13.6.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 7,99 4,72 5,90 47,14

13.6.19
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 7,99 13,06 16,33 130,48

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

9A
F

-7
A

C
B

-B
E

31
-4

D
F

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
9A

F
-7

A
C

B
-B

E
31

-4
D

F
A



OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.6.20
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 0,80 83,66 104,58 83,66

13.6.21

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 1,55 102,43 128,04 198,46

13.6.22
CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
ED-48176 UNID. 16,00 39,15 48,94 783,04

13.6.23

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97583 UNID. 1,00 79,49 99,36 99,36

13.6.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45

13.6.25
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 7,99 1,60 2,00 15,98

13.7 AMBIENTE 7: VESTIÁRIO VIGILANTE ARMADO 8.644,90

13.7.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR

QUE 5 M²

87261 M2 6,80 166,08 207,60 1.411,68

13.7.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM

87735 M2 6,80 39,61 49,51 336,67

13.7.3
BANCO MODELO 1 (2,00M x 0,40M), COMPLETO,

CONFORME PROJETO
ED-15446 M 2,00 337,19 421,49 842,98

13.7.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO

93182 M 1,10 61,04 76,30 83,93

13.7.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO
93196 M 1,10 113,10 141,38 155,52

13.7.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

ED-29482 M2 0,90 917,54 1.146,93 1.032,24

13.7.7
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO
93184 M 1,10 44,92 56,15 61,77

13.7.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

90843 UNID. 1,00 1.015,81 1.269,76 1.269,76

13.7.9
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA
102193 M2 3,36 1,93 2,41 8,10

13.7.10
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO

EM MADEIRA
102197 M2 3,36 28,53 35,66 119,82

13.7.11

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS
102219 M2 3,36 16,37 20,46 68,75

13.7.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO MANUAL

87878 M2 29,82 4,39 5,49 163,71
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OBRA: DATA: 24/07/2023

REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
SINAPI 06/2023 

SETOP 04/2023
SEM LDI COM LDI COM LDI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

13.7.13

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

87529 M2 29,82 34,90 43,63 1.301,05

13.7.14
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO
88485 M2 29,82 3,90 4,88 145,52

13.7.15
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
88489 M2 29,82 11,04 13,80 411,52

13.7.16

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L

87882 M2 6,80 6,08 7,60 51,68

13.7.17

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO

(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM

87411 M2 6,80 15,53 19,41 131,99

13.7.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO
88484 M2 6,80 4,72 5,90 40,12

13.7.19
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS

88488 M2 6,80 13,06 16,33 111,04

13.7.20
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
98689 M 0,80 83,66 104,58 83,66

13.7.21

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965 M 1,55 102,43 128,04 198,46

13.7.22
CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
ED-48176 UNID. 8,00 39,15 48,94 391,52

13.7.23

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

97583 UNID. 1,00 79,49 99,36 99,36

13.7.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

89708 UNID. 1,00 88,36 110,45 110,45

13.7.25
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO
99814 M2 6,80 1,60 2,00 13,60
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