
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS TOTAIS

- Físico

3,20% % 100,00% 100,00%

10.427,85 R$ 10.427,85 10.427,85

- Físico

4,32% % 100,00% 100,00%

14.083,17 R$ 14.083,17 14.083,17

- Físico

27,12% % 50,00% 50,00% 100,00%

88.500,68 R$ 44.250,34 44.250,34 88.500,68

- Físico

5,07% % 50,00% 50,00% 100,00%

16.535,23 R$ 8.267,62 8.267,62      16.535,23

- Físico

1,03% % 100,00% 100,00%

3.353,48 R$ 3.353,48 3.353,48

Físico

5,66% % 30% 40% 30% 100%

18.473,41 R$ 5.542,02 7.389,36 5.542,02 18.473,41

Físico

3,60% % 50% 50% 100%

11.752,87 R$ 5.876,44 5.876,44 11.752,87

Físico

2,19% % 100% 100%

7.140,65 R$ 7.140,65 7.140,65

Físico

12,37% % 30% 30% 40% 100%

40.381,48 R$ 12.114,44 12.114,44 16.152,59 40.381,48

Físico

1,49% % 30% 40% 30% 100%

4.853,68 R$ 1.456,10 1.941,47 1.456,10 4.853,68

Físico

1,93% % 30% 30% 40% 100%

6.287,20 R$ 1.886,16 1.886,16 2.514,88 6.287,20

Físico

9,12% % 30% 30% 40% 100%

29.766,40 R$ 8.929,92 8.929,92 11.906,56 29.766,40

Físico

10,94% % 20% 20% 20% 40% 100%

35.716,98 R$ 7.143,40 7.143,40 7.143,40 14.286,79 35.716,98

Físico

0,32% % 100% 100%

1.059,49 R$ 1.059,49 1.059,49

Físico

1,75% % 50% 50% 100%

5.723,93 R$ 2.861,97 2.861,97 5.723,93

Físico

1,40% % 50% 50% 100%

4.583,15 R$ 2.291,58 2.291,58 4.583,15

Físico

0,41% % 50% 50% 100%

1.342,07 R$ 671,04 671,04 1.342,07

Físico

1,27% % 100% 100%

4.158,00 R$ 4.158,00 4.158,00

Físico

6,81% % 26,06% 26,68% 18,76% 16,27% 12,24% 100%

22.226,30 R$ 5.791,11 5.930,05 4.168,85 3.615,15 2.721,14 22.226,30

85.035,39 87.075,50 61.214,49 53.084,09 39.956,55 326.366,02

26,06% 26,68% 18,76% 16,27% 12,24% 100,00%

85.035,39 87.075,50 61.214,49 53.084,09 39.956,55 326.366,02

85.035,39 172.110,88 233.325,37 286.409,47 326.366,02 326.366,02

26,06% 52,74% 71,49% 87,76% 100,00% 100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2
RETIRADA/GABARITO/ESCAVAÇ

ÃO

3
INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTR

UTURA

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

VALORES TOTAIS 326.366,02

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
7

15

DRENAGEM PLUVIAL

PISO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO

RUA MARIANO PROCOPÍO, 1.100, MARIANO PROCOPÍO, CEP 36035-780, JUIZ DE FORA - MG

10

PREVENÇÃO E COMBATE 

INCENDIO

TELHADO E ALAMBRADO 

DEPOSITO/VIVEIRO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HIDRÁULICO11

12

PINTURA  

4
PAREDES DEPOSITO/MURETA 

VIVEIRO

5
DEGRAUS REVESTIMENTO 

PAREDE PISCINA VIVEIRO

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFICIES
6

HIDRO SANITARIO

8

9

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

13

14

SERVIÇOS COMPLEMENTARES18

17
BANCADAS/ACESSORIOS/LOUÇ

AS/VITRINI

GRAMA 16
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PROPONENTE:

OBRA:

Com Desoneração

Edificações

Administração Central - AC 4,00 %

Riscos - R 1,27 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,23 %

Lucro - L 7,40 %

Despesas Tributárias - I 11,15 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 3,00 %

Alíquota Efetivado do ISS 3,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4,50 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =

( 1- I )

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI Desonerado

29,79%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
AC = taxa de Administração Central; 

S    = Taxa deSeguros 

R   = taxa de risco

G   = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L   = taxa de lucro/remuneração

 I   = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

3. INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO

DETALHAMENTO DO BDI REFERENCIAL

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG
CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, 
CALÇADA E ILUMINAÇÃO

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

4 – INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
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 REFERÊNCIA
 DESONERADA: 

L.S: 116,63%

SINAPI: 09/2023   

SETOP: 04/2023

ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

 R$      326.366,02 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        10.427,85 
1.1 SETOP ED-16660 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 2,00 X 4,00M M2        8,00  R$              317,71  R$             412,36  R$          3.298,88 

1.2 SETOP ED-50128 

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS),
PADRÃO DER-MG

UNID        1,00  R$           5.492,69  R$          7.128,97  R$          7.128,97 

2 RETIRADA/GABARITO/ESCAVAÇÃO  R$        14.083,17 

2.1 SETOP RO-43333 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES,
ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE
ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE
OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) 

M2    495,00  R$                  0,46  R$                 0,60  R$             297,00 

2.2 SETOP ED-48509 

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL

M2      50,00  R$                  7,94  R$               10,31  R$             515,50 

2.3 SETOP ED-48454 

REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA,
PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

M2      50,00  R$                13,24  R$               17,18  R$             859,00 

2.4 SETOP ED-8024 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

M2    130,00  R$                  9,56  R$               12,41  R$          1.613,30 

2.5 SETOP ED-17989 

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE
PONTO TOPOGRÁFICO 

M    126,00  R$                49,69  R$               64,49  R$          8.125,74 

2.6 SETOP ED-51107 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,5M

M3      24,06  R$                60,61  R$               78,67  R$          1.892,76 

2.7 SETOP ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3        9,91  R$                60,61  R$               78,67  R$             779,87 
3 INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTRUTURA  R$        88.500,68 

3.1 SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2    248,45  R$              145,53  R$             188,88  R$        46.927,24 

BDI: 

VALOR TOTALCOM BDI 

29,79%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃOOBRA:

ENDEREÇO: RUA MARIANO PROCOPÍO, 1.100, MARIANO PROCOPÍO, CEP 36035-780, JUIZ DE FORA - MG
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

3.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG    291,00  R$                12,88  R$               16,72  R$          4.865,52 

3.3 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG    267,00  R$                12,22  R$               15,86  R$          4.234,62 

3.4 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG      46,00  R$                11,50  R$               14,93  R$             686,78 

3.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG    464,00  R$                10,30  R$               13,37  R$          6.203,68 

3.6 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG      13,00  R$                  8,68  R$               11,27  R$             146,51 

3.7 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3      19,88  R$              969,35  R$          1.258,12  R$        25.011,43 

3.8 SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 

M        1,20  R$                42,32  R$               54,93  R$               65,92 

3.9 SINAPI 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M        2,50  R$                71,89  R$               93,31  R$             233,28 

3.10 SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M        2,50  R$                38,74  R$               50,28  R$             125,70 

4 PAREDES DEPOSITO/MURETA VIVEIRO  R$        16.535,23 

4.1 SINAPI 103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2    132,99  R$                83,21  R$             108,00  R$        14.362,92 

4.2 SETOP ED-48195 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO 

M2      25,16  R$                66,52  R$               86,34  R$          2.172,31 

5 DEGRAUS REVESTIMENTO PAREDE PISCINA VIVEIRO  R$          3.353,48 

5.1 SINAPI 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2      10,15  R$                31,32  R$               40,65  R$             412,60 

5.2 SETOP ED-48220

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO,
EMCONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS) 

M2        5,40  R$              183,82  R$             238,58  R$          1.288,33 

5.3 SETOP ED-50729 
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO M2      13,64  R$                11,87  R$               15,41  R$             210,19 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

5.4 SETOP ED-50760 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO

M2      13,64  R$                47,62  R$               61,81  R$             843,09 

5.5 SETOP ED-9071
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM
DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO M2      23,79  R$                19,41  R$               25,19  R$             599,27 

6 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES  R$        18.473,41 

6.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2    351,10  R$                  4,36  R$                 5,66  R$          1.987,23 

6.2 SETOP ED-50732 
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM,
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2      45,12  R$                30,23  R$               39,24  R$          1.770,51 

6.3 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2    235,50  R$                32,18  R$               41,77  R$          9.836,84 

6.4 SETOP ED-50717 
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO 

M2      45,12  R$                83,31  R$             108,13  R$          4.878,83 

7 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS  R$        11.752,87 

7.1 SETOP ED-29479
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA,
LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE
PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

UNID        1,00  R$           1.888,31  R$          2.450,84  R$          2.450,84 

7.2 SETOP ED-29477C
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X130)CM COMPLETA,
LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE
PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

UNID        1,00  R$              990,39  R$          1.285,43  R$          1.285,43 

7.3 SETOP ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2        9,92  R$              540,68  R$             701,75  R$          6.961,36 

7.4 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2        1,20  R$              677,53  R$             879,37  R$          1.055,24 

8 DRENAGEM PLUVIAL  R$          7.140,65 

8.1 SETOP ED-48680 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

M      17,00  R$              128,28  R$             166,49  R$          2.830,33 

8.2 SETOP ED-51107 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,5M 

M3      13,30  R$                60,61  R$               78,67  R$          1.046,31 

8.3 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3        7,60  R$                60,61  R$               78,67  R$             597,89 

8.4 SINAPI 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

UNID        2,00  R$           1.027,09  R$          1.333,06  R$          2.666,12 

9 PISO  R$        40.381,48 

9.1 SETOP ED-50571 

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M2    188,58  R$                79,07  R$             102,62  R$        19.352,39 

9.2 SINAPI 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2    188,58  R$                31,32  R$               40,65  R$          7.665,90 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

9.3 SETOP ED-50754 

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M2      66,07  R$              128,95  R$             167,36  R$        11.057,89 

9.4 SETOP ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL,
ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M      36,90  R$                11,78  R$               15,29  R$             564,20 

9.5 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2        2,00  R$              253,49  R$             329,00  R$             658,00 

9.6 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020 

M       10,00  R$                83,45  R$             108,31  R$          1.083,10 

10 HIDRO SANITARIO  R$          4.853,68 

10.1 SETOP ED-49883 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO  EM CAÇAMBA)

UNID        2,00  R$              407,62  R$             529,05  R$          1.058,10 

10.2 SETOP ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UNID        1,00  R$                54,80  R$               71,12  R$               71,12 

10.3 SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UNID        2,00  R$                  9,95  R$               12,91  R$               25,82 

10.4 SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UNID      10,00  R$                  9,17  R$               11,90  R$             119,00 

10.5 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M       23,15  R$                25,65  R$               33,29  R$             770,66 

10.6 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNID        8,00  R$                  9,41  R$               12,21  R$               97,68 

10.7 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M       52,00  R$                35,70  R$               46,34  R$          2.409,68 

10.8 SINAPI 104344

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁR
IO. AF_08/2022

UNID        6,00  R$                38,73  R$               50,27  R$             301,62 

11 HIDRÁULICO  R$          6.287,20 

11.1 SETOP ED-50323 
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 

UNID        1,00  R$                44,47  R$               57,72  R$               57,72 

11.2 SETOP ED-50324 

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNID        1,00  R$              159,45  R$             206,95  R$             206,95 A
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

11.3 SETOP ED-22902
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNID        1,00  R$                70,69  R$               91,75  R$               91,75 

11.4 SETOP ED-49966 
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS 

UNID        1,00  R$                81,92  R$             106,32  R$             106,32 

11.5 SETOP ED-49974
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO 

UNID        1,00  R$                72,20  R$               93,71  R$               93,71 

11.6 SETOP ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO 

UNID        1,00  R$                82,21  R$             106,70  R$             106,70 

11.7 SETOP ED-49972 
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO 

UNID        1,00  R$                52,50  R$               68,14  R$               68,14 

11.8 SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID      16,00  R$                  5,81  R$                 7,54  R$             120,64 

11.9 SINAPI 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32M M X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID        2,00  R$                  7,77  R$               10,08  R$               20,16 

11.10 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID        2,00  R$                20,20  R$               26,22  R$               52,44 

11.11 SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO

UNID        2,00  R$                26,65  R$               34,59  R$               69,18 

11.12 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID      14,00  R$                  7,53  R$                 9,77  R$             136,78 

11.13 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UNID        7,00  R$                10,48  R$               13,60  R$               95,20 

11.14 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UNID        2,00  R$                15,14  R$               19,65  R$               39,30 

11.15 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M    111,03  R$                20,96  R$               27,20  R$          3.020,02 

11.16 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  M      11,31  R$                29,34  R$               38,08  R$             430,68 

11.17 SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID        4,00  R$                  5,69  R$                 7,39  R$               29,56 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

11.18 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID        3,00  R$                12,02  R$               15,60  R$               46,80 

11.19 SINAPI 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID        2,00  R$                  8,62  R$               11,19  R$               22,38 

11.20 SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID        5,00  R$                  7,44  R$                 9,66  R$               48,30 

11.21 SINAPI 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID        2,00  R$                13,65  R$               17,72  R$               35,44 

11.22 SINAPI 102608
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UNID        1,00  R$           1.070,21  R$          1.389,03  R$          1.389,03 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        29.766,40 

12.1 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M    131,30  R$                17,84  R$               23,15  R$          3.039,60 

12.2 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      27,60  R$                19,04  R$               24,71  R$             682,00 

12.3 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021

M    104,90  R$                  8,51  R$               11,05  R$          1.159,15 

12.4 SETOP ED-49187 
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO,
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNID      22,00  R$                10,00  R$               12,98  R$             285,56 

12.5 SETOP 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTA LAÇÃO. AF_03/2023 UNID        3,00  R$                14,84  R$               19,26  R$               57,78 

12.6 SETOP ED-49506 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM UNID        1,00  R$              171,23  R$             222,24  R$             222,24 

12.7 SETOP ED-49149 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM M        1,00  R$              119,13  R$             154,62  R$             154,62 

12.8 SETOP ED-48702 
CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO
25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA UNID        4,00  R$              107,65  R$             139,72  R$             558,88 

12.9 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M      79,70  R$                  3,02  R$                 3,92  R$             312,42 

12.10 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M    654,40  R$                  4,09  R$                 5,31  R$          3.474,86 

12.11 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 

M    190,70  R$                  6,02  R$                 7,81  R$          1.489,37 

12.12 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID        4,00  R$                17,20  R$               22,32  R$               89,28 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

12.13 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID        1,00  R$                17,75  R$               23,04  R$               23,04 

12.14 SETOP ED-15733
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID        1,00  R$                25,47  R$               33,06  R$               33,06 

12.15 SETOP ED-15739 
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 

UNID        1,00  R$                41,06  R$               53,29  R$               53,29 

12.16 SETOP ED-15741 
CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 

UNID        1,00  R$                56,43  R$               73,24  R$               73,24 

12.17 SETOP ED-15748 
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID      19,00  R$                24,21  R$               31,42  R$             596,98 

12.18 SINAPI 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UNID        5,00  R$              718,37  R$             932,37  R$          4.661,85 

12.19 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UNID        8,00  R$                28,41  R$               36,87  R$             294,96 

12.20 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UNID        3,00  R$                33,78  R$               43,84  R$             131,52 

12.21 SINAPI 5044
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTEN SAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

UNID        5,00  R$           1.369,52  R$          1.777,50  R$          8.887,50 

12.22 SINAPI 100600

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UNID        5,00  R$              537,05  R$             697,04  R$          3.485,20 

13 TELHADO E ALAMBRADO DEPOSITO/VIVEIRO  R$        35.716,98 
13.1 SETOP ED-48411 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM M      24,85  R$                44,36  R$               57,57  R$          1.430,61 
13.2 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2      84,49  R$                79,65  R$             103,38  R$          8.734,06 

13.3 SETOP ED-48424 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO  

M2      84,49  R$                37,70  R$               48,93  R$          4.133,85 

13.4 SETOP ED-48417 COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA M        5,50  R$                48,03  R$               62,34  R$             342,87 

13.5 SETOP ED-50662
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M      15,65  R$                53,58  R$               69,54  R$          1.088,30 

13.6 SETOP ED-50669 
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM

M      15,40  R$                82,61  R$             107,22  R$          1.651,19 

13.7 SETOP ED-48407
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA 
PARAJU 

M2        8,15  R$              140,19  R$             181,95  R$          1.482,89 

13.8 SETOP ED-48420 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 M2        8,15  R$                95,16  R$             123,51  R$          1.006,61 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

13.9
 COMP 

VIV/MAPR
O

1
MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO TRATADO,DIÂMETRO 8-11
CM, ALTURA LIVRE VARIAVEL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_05/2020 UND

UNID      79,00  R$                40,57  R$               52,66  R$          4.160,14 

13.10
 COMP 

VIV/MAPR
O

2

ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA VARIAVEL,
EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM MOURÃO ROLIÇO COM
ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 14BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM COM
ATE 1M DE ALTURA

M      62,60  R$                54,01  R$               70,10  R$          4.388,26 

13.11 SETOP ED-50986  PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2       10,40  R$              540,68  R$             701,75  R$          7.298,20 
14 PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO  R$          1.059,49 

14.1 SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UNID        1,00  R$              212,44  R$             275,73  R$             275,73 

14.2 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UNID        1,00  R$                16,03  R$               20,81  R$               20,81 

14.3 SETOP ED-26993 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS,
POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID        2,00  R$              227,39  R$             295,13  R$             590,26 

14.4 SETOP ED-50201 
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA -
DIREITA) 

UNID        7,00  R$                19,01  R$               24,67  R$             172,69 

15 PINTURA   R$          5.723,93 

15.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023 M2     241,92  R$                  3,90  R$                 5,06  R$          1.224,12 

15.2 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2       75,66  R$                13,06  R$               16,95  R$          1.282,44 

15.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2     224,52  R$                11,04  R$               14,33  R$          3.217,37 

16 GRAMA  R$          4.583,15 

16.1 SETOP ED-50437 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS M2     120,80  R$                29,23  R$               37,94  R$          4.583,15 

17 BANCADAS/ACESSORIOS/LOUÇAS/VITRINI  R$          1.342,07 

17.1 SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNID        1,00  R$              220,54  R$             286,24  R$             286,24 

17.2 SETOP ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM 

M2         1,80  R$              365,86  R$             474,85  R$             854,73 

17.3 SETOP ED-50294 

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO
(PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR
BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UNID        1,00  R$              154,94  R$             201,10  R$             201,10 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          4.158,00 
18.1 SETOP ED-50266  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2    495,00  R$                  6,47  R$                 8,40  R$          4.158,00 
19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$        22.226,30 

19.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS        5,00  R$           3.424,96  R$          4.445,26  R$        22.226,30 
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