
24,00%

16,00%

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 02/2024

SINAPI 11/2023*
SICRO 10/2023

DESCRIÇÃO UNID. QTD
R$ UNIT.

SEM BDI

R$ UNIT. 

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

            VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.7 / 5.2.9 / 5.3.9 / 7.11 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 729.660,93
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 19.052,35

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
M2 2,88 306,95 380,60 1.096,13

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 100,00 132,78 164,64 16.464,00

1.3 01 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO) 
UNID. 2,00 342,10 424,19 848,38

1.4 02 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1,00 241,42 299,35 299,35

1.5 03 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1,00 277,82 344,49 344,49

2 INSTALAÇÕES DA OBRA 12.984,60

2.1 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO:

16,00%)

QTDXMÊS 5,00 1.243,75 1.442,73 7.213,65

2.2 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

QTDXMÊS 5,00 995,00 1.154,19 5.770,95

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME

TCU)
0,32 0,96 0,18 77.926,40

3.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(2H/DIA)
H 330,00 113,03 140,15 46.249,50

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 2.823,68 3.501,28 17.506,40

3.3 100289 SINAPI

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05

H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17

H/DIA)

H 1.380,00 4,03 4,99 6.886,20

3.4 88326
* SINAPI

D.B.: 11/2023

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA:

22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 980,00 5,14 6,37 6.242,60

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1H/DIA) H 110,00 7,64 9,47 1.041,70

4 TERRAPLENAGEM 6.827,89

4.1 - - CORTE E ATERRO 4.733,02

4.1.1 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 128,60 11,44 14,18 1.823,48

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 92,43 25,39 31,48 2.909,54

4.2 - -
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO DE

MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO
2.094,87

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 36,17 8,80 10,91 394,56

4.2.2 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 4,80KM)

M3XKM 225,67 2,46 3,05 688,28

4.2.3 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 36,17 24,13 27,98 1.012,03

5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO 255.798,16

5.1 TIRANTES 950 MPA 125.391,88

5.1.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA TIRANTES

950 MPA
UNID. 16,00 13,41 16,62 265,92

5.1.2 104841 SINAPI

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR

OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE

100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA (TENSÃO DE ESCOAMENTO

= 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA)

M 192,00 85,04 105,45 20.245,82

5.1.3 5605882 SICRO

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

EXCETO PERFURAÇÃO

M 192,00 397,43 492,80 94.617,60

5.1.4 5605945 SICRO

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA =

1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UNID. 16,00 512,88 635,95 10.175,20

5.1.5 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 1,51 8,80 10,91 16,45

5.1.6 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 4,80KM)

M3XKM 9,41 2,46 3,05 28,70

5.1.7 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 1,51 24,13 27,98 42,19

5.2 ESTACA-RAIZ 44.953,94

5.2.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA ESTACAS

RAIZ
UNID. 12,00 13,41 16,62 199,44

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA:
BDI ONERADO OBRA:

BDI DIFERENCIADO:
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5.2.2 2306064 SICRO
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO

(QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 36,00 123,13 152,67 5.496,12

5.2.3 2306069 SICRO
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECÇÃO

(QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 36,00 792,12 982,21 35.359,38

5.2.4 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM (0,154 KG/M). AF_09/2021_PS
KG 29,57 15,05 18,66 551,76

5.2.5 95579 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM

(1,578 KG/M). AF_09/2021_PS
KG 293,51 7,95 9,86 2.893,08

5.2.6 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UNID. 12,00 16,78 20,80 249,60

5.2.7 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 3,53 8,80 10,91 38,51

5.2.8 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 4,80KM)

M3XKM 22,05 2,46 3,05 67,25

5.2.9 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 3,53 24,13 27,99 98,80

5.3 CORTINA 85.452,34

5.3.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA UNID. 30,00 13,41 16,63 498,82

5.3.2 100344 SINAPI

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM.

AF_07/2019

KG 1.802,74 10,91 13,53 24.387,47

5.3.3 100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 757,44 8,66 10,74 8.133,34

5.3.4 04 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES

M2 130,11 60,07 74,48 9.690,22

5.3.5 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 22,55 736,24 912,92 20.582,69

5.3.6 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 30,00 25,73 31,90 957,00

5.3.7 102716 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.

AF_07/2021
M3 13,01 144,15 178,74 2.325,41

5.3.8 05 COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2022
M3 26,02 155,59 192,93 5.020,04

5.3.9 20193 SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

M2XMÊS 650,55 15,00 17,40 11.319,48

5.3.10 97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2 130,11 10,29 12,75 1.658,84

5.3.11 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,89 796,53 987,67 879,03

6 SOLO GRAMPEADO 319.509,25

6.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

GRAMPOS E BARBACÃS
UNID. 214,00 13,41 16,62 3.556,68

6.2 91091 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE

90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 598,19 167,65 207,88 124.351,74

6.3 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 104,00 25,73 31,90 3.317,60

6.4 93953 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 660,00 227,81 282,48 186.434,82

6.5 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA

CONCRETAGEM)

M2 598,19 2,50 3,09 1.848,41

7 DRENAGEM 30.265,42

7.1 99264 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UNID. 6,00 713,40 884,59 5.307,54

7.2 102995 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 115,00 53,70 66,58 7.656,70

7.3 90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

M 32,00 138,90 172,23 5.511,36

7.4 94871 SINAPI

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 29,50 232,48 288,26 8.503,67

7.5 06 COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 3,00 328,80 407,70 1.223,10

7.6 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 147,00 5,76 7,14 1.049,58
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7.7 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 19,20 16,08 19,93 382,66

7.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 18,19 25,39 31,48 572,62

7.9 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 1,01 8,80 10,91 10,96

7.10 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 4,80KM)

M3XKM 6,27 2,46 3,05 19,12

7.11 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 1,01 24,13 27,98 28,11

8 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL 7.296,86

8.1 - - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 5.884,71 7.296,86 7.296,86


