
24,00%

16,00%

ITEM CÓDIGO
REF. ONERADA

SINAPI 02/2024

SICRO 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QTD

R$ UNT

S/BDI

R$ UNT

C/BDI

R$ TOTAL

C/BDI

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.7 / 5.2.9 / 7.15 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 956.230,38
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.052,34

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
M2 2,88 306,95 380,60 1.096,13

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 100,00 132,78 164,64 16.464,00

1.3 01 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO)
UNID. 2,00 342,10 424,19 848,38

1.4 02 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1,00 241,42 299,35 299,35

1.5 03 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1,00 277,82 344,48 344,48

2 INSTALAÇÕES DA OBRA 12.984,60

2.1 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO:

16,00%)

QTDXMÊS 5,00 1.243,75 1.442,73 7.213,65

2.2 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

QTDXMÊS 5,00 995,00 1.154,19 5.770,95

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME

TCU)
0,46 1,00 0,26 0,11 102.114,30

3.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3,5

H/DIA)
H 385,00 118,01 146,32 56.333,20

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 4.003,80 4.964,58 24.822,90

3.3 100289 SINAPI

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05

H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17

H/DIA)

H 1.380,00 5,96 7,38 10.184,40

3.4 88326
SINAPI

11/2023

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA:

22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 980,00 7,60 9,42 9.231,60

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA) H 110,00 11,31 14,02 1.542,20

4 TERRAPLENAGEM 8.326,86

4.1 CORTE E ATERRO 7.017,31

4.1.1 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 172,97 11,44 14,18 2.452,71

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 145,00 25,39 31,48 4.564,60

4.2
CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM BOTA FORA

DO MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO
1.309,55

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 27,97 8,80 10,91 305,15

4.2.2 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 2,00KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3XKM 72,72 2,46 3,05 221,80

4.2.3 01 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 27,97 24,13 27,98 782,60

5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO 145.792,31

5.1 TIRANTES 950 MPA 78.374,42

5.1.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA TIRANTES

950 MPA
UNID. 10,00 13,41 16,62 166,20

5.1.2 104841 SINAPI

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR

OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE

100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA (TENSÃO DE ESCOAMENTO

= 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA)

M 120,00 85,04 105,44 12.652,80

5.1.3 5605882 SICRO

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

EXCETO PERFURAÇÃO

M 120,00 397,43 492,80 59.136,00

5.1.4 5605945 SICRO

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA =

1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UNID. 10,00 512,88 635,95 6.359,50

5.1.5 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 0,94 8,80 10,91 10,26

5.1.6 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 2,00KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3XKM 2,45 2,46 3,05 7,47

5.1.7 01 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 1,51 24,13 27,98 42,19

5.2 CORTINA 67.417,89

5.2.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA UNID. 35,00 13,41 16,62 581,70

5.2.2 100345 SINAPI

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM.

AF_07/2019

KG 1.570,15 9,20 11,40 17.899,71

5.2.3 100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 586,10 8,66 10,73 6.288,85

BDI DIFERENCIADO:
OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA STELINA DE JESUS DATA: 01/04/2024

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

BDI ONERADO OBRA:
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ITEM CÓDIGO
REF. ONERADA

SINAPI 02/2024

SICRO 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QTD
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S/BDI
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C/BDI

BDI DIFERENCIADO:
OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA STELINA DE JESUS DATA: 01/04/2024

BDI ONERADO OBRA:

5.2.4 04 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES

M2 133,83 60,07 74,48 9.967,66

5.2.5 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 15,17 736,24 912,91 13.844,28

5.2.6 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 35,00 25,73 31,90 1.116,50

5.2.7 102716 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.

AF_07/2021
M3 13,38 144,15 178,74 2.391,54

5.2.8 05 COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 22,35 155,59 192,92 4.311,76

5.2.9 20193 SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

> (BDI DIFERENCIADO)

M2XMÊS 535,34 15,00 17,39 9.309,56

5.2.10 97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2 133,83 10,29 12,75 1.706,33

6 SOLO GRAMPEADO 600.466,92

6.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

GRAMPOS E BARBACÃS
UNID. 326,00 13,41 16,62 5.418,12

6.2 91091 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE

90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 1.154,10 167,65 207,88 239.914,31

6.3 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 150,00 25,73 31,90 4.785,00

6.4 93953 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 420,00 227,81 282,47 118.637,40

6.5 93954 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 848,00 216,98 269,04 228.145,92

6.6 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA

CONCRETAGEM)

M2 1.154,10 2,50 3,09 3.566,17

7 DRENAGEM 57.929,98

7.1 99264 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UNID. 2,00 713,40 884,59 1.769,18

7.2 2003343 SICRO
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO

MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 62,85 87,23 108,16 6.797,86

7.3 102995 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 25,98 53,70 66,58 1.729,75

7.4 2003265 SICRO
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO

MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 25,31 76,15 94,42 2.389,77

7.5 90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

M 3,16 138,90 172,23 544,25

7.6 06 COMPOSIÇÃO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 2,00 328,80 407,70 815,40

7.7 103926 SINAPI

ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA

DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM

CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA,

INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES).

AF_08/2022

M3 23,48 1.400,64 1.736,75 40.778,89

7.8 97956 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

AF_12/2020

UNID. 1,00 1.482,99 1.838,86 1.838,86

7.9 11245 SINAPI-I

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T,

*300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO

PASSEIO

UNID. 1,00 265,75 329,52 329,52

7.10 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 117,30 5,76 7,14 837,52

7.11 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 1,90 16,08 19,93 37,78

7.12 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 0,10 8,80 10,91 1,08

7.13 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 1,80 25,39 31,48 56,56

7.14 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 2,00KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3XKM 0,26 2,46 3,05 0,79

7.15 01 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 0,10 24,13 27,98 2,77

8 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL 9.563,07

8.1 - - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 7.712,34 9.563,07 9.563,07


