
24,00%

16,00%

ITEM CÓDIGO
REF. ONERADA

SINAPI 02/2024

SINAPI 11/2023*
DESCRIÇÃO UNID. QTD

R$ UNIT.

SEM BDI

R$ UNIT. COM 

BDI

R$ TOTAL

COM BDI

   VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.9 / 7.10 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 259.504,62
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 19.052,35

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
M2 2,88 306,95 380,60 1.096,13

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 100,00 132,78 164,64 16.464,00

1.3 01 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO)
UNID. 2,00 342,10 424,19 848,38

1.4 02 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1,00 241,42 299,35 299,35

1.5 03 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 

DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1,00 277,82 344,49 344,49

2 INSTALAÇÕES DA OBRA 10.387,72

2.1 10779 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
QTDXMÊS 4,00 1.243,75 1.442,74 5.770,96

2.2 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS > 

(BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

QTDXMÊS 4,00 995,00 1.154,19 4.616,76

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME

TCU)
0,24 0,77 0,12 0,11 27.706,72

3.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(1H/DIA)
H 88,00 91,03 112,87 9.932,56

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 2.118,42 2.626,77 10.507,08

3.3 100289 SINAPI

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H

ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17

H/DIA)

H 1.104,00 2,68 3,32 3.665,28

3.4 88326
* SINAPI

D.B.: 11/2023

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 

H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 784,00 3,42 4,24 3.324,16

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,50 H/DIA) H 44,00 5,09 6,31 277,64

4 TERRAPLENAGEM 16.417,81

4.1 - - CORTE E ATERRO 12.792,37

4.1.1 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 312,48 11,44 14,18 4.430,97

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 265,61 25,39 31,48 8.361,40

4.2 - -
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO DE

MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO
3.625,44

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 46,87 8,80 10,91 511,35

4.2.2 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 9,70KM)

M3XKM 591,04 2,46 3,05 1.802,67

4.2.3 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 46,87 24,13 27,98 1.311,42

5 MURO DE CONCRETO ARMADO 169.489,98

5.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA UNID. 40,00 13,41 16,62 664,80

5.2 100345 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM

AÇO CA-50 DE 12,5 MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 3.149,97 9,20 11,40 35.909,66

5.3 100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM

AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 2.254,96 8,66 10,73 24.195,72

5.4 04 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES

M2 254,96 60,07 74,48 18.989,42

5.5 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 66,43 736,24 912,91 60.641,87

5.6 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 36,00 25,73 31,90 1.148,40

5.7 102716 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.

AF_07/2021
M3 15,70 144,15 178,74 2.806,22

5.8 05 COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2022
M3 33,67 25,31 31,39 1.056,90

5.9 20193 SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI

DIFERENCIADO: 16,00%)

M2XMÊS 1.019,83 15,00 17,39 17.734,84

5.10 97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2 254,96 10,29 12,75 3.250,74

5.11 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 3,13 796,53 987,67 3.091,41

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
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6 PLANTIO DE GRAMA 2.427,24

6.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS. AF_05/2022
M2 102,98 19,01 23,57 2.427,24

7 DRENAGEM 11.426,91

7.1 99264 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UNID. 3,00 713,40 884,59 2.653,77

7.2 102995 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 15,10 53,70 66,58 1.005,36

7.3 90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

M 26,56 138,90 172,23 4.574,43

7.4 06 COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 5,00 328,80 407,70 2.038,50

7.5 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 41,66 5,76 7,14 297,45

7.6 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 15,94 16,08 19,93 317,68

7.7 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 15,10 25,39 31,48 475,35

7.8 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 0,83 8,80 10,91 9,06

7.9 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 9,70KM)

M3XKM 10,52 2,46 3,05 32,09

7.10 01 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 0,83 24,13 27,98 23,22

8 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL 2.595,89

8.1 - - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 2.093,51 2.595,89 2.595,89


