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SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: EXECU(;EO DE CONTENCRO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTONIO DATA: 01/04/2024 BDI ONERADO OBRA: 24,00%
BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA
ITEM cODIGO SINAPI 02/2024 DESCRICAO UNID. am RSUNIT. |R$UNIT.COM| RS TOTAL
SINAPI 11/2023% SEM BDI BDI COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1/ 2.2 / 4.2.3 / 5.9 / 7.10 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 259.504,62

1 INSTALACOES PROVISORIAS 19.052,35

11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 288 306,95 380,60 1.096,13
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 100,00 132,78 164,64 16.464,00

13 o1 COMPOSICAO LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER| 2,00 342,10 42419 848,38
(ESCRITORIO E VESTIARIO)

14 02 COMPOSICAO UGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER[ 1,00 241,42 299,35 299,35
(ESCRITORIO DE OBRA)

15 03 COMPOSICAO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO UNID. 1,00 277,82 344,49 344,49
DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO

2 INSTALAGOES DA OBRA 10.387,72

’1 10779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ QTDXMES 4,00 124375 144274 5.770,96
5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

2.2 10775 SINAPI SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS >| QTDXMES 4,00 995,00 1.154,19 4.616,76
(BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

10,

. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME 27.706,72
TCU)

31 90777 SINAPI :Ell\lHG}EDl;lAI:I)EIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 88,00 91,03 112,87 9.932,56

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 2.118,42 2.626,77 10.507,08
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H

33 100289 SINAPI AS 07 HE 17 H AS 22 H = 7 H/DIA) + (SAB. E DOM.: 05 H AS 22 H = 17 H 1.104,00 2,68 3,32 3.665,28
H/DIA)

* A .
3.4 88326 SINAPI |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 22 H 784,00 342 424 332416
D.B.: 11/2023 |HAS 05 H =7 H/DIA)
3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,50 H/DIA) H 44,00 5,09 6,31 277,64
4 TERRAPLENAGEM 16.417,81
4.1 - - CORTE E ATERRO 12.792,37
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM

41.1 101266 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? / 111HP), FROTA DE 3 M3 312,48 11,44 14,18 4.430,97
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

412 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 265,61 25,39 3148 836140
AF_04/2016

a2 ) ) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO DE 3.625.44

’ MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENGA ENTRE CORTE E ATERRO e
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
421 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 46,87 8,80 10,91 511,35
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
422 95875 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE| M3XKM 591,04 2,46 3,05 1.802,67
EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 9,70KM)
423 1 COTACRO TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO M3 46,87 2413 27.98 131142
LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
5 MURO DE CONCRETO ARMADO 169.489,98
5.1 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA CORTINA UNID. 40,00 13,41 16,62 664,80
<> 100345 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM K 3.149,97 9,20 11,40 35.909,66
ACO CA-50 DE 12,5 MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM

5.3 100346 SINAPI KG 2.254,96 8,66 10,73 24.195,72
ACO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

5.4 04 COMPOSICAO [CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 254,96 60,07 74,48 18.989,42
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZACOES
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA

5.5 100349 SINAPI M3 66,43 736,24 912,91 60.641,87
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

5.6 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 36,00 25,73 31,90 1.148,40

<7 102716 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. M3 15,70 144,15 17874 2.806,22
AF_07/2021

o

. o5 COMPOSICAO ENCHIMENTO DE BRITA N2 3 PARA DRENO, LANCAMENTO M3 3367 25,31 3139 1.056,90
MECANIZADO. AF_07/2022
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

5.9 20193 SINAPI-| INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS| M2XMES | 1.019,83 15,00 17,39 17.734,84
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI
DIFERENCIADO: 16,00%)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

5.10 97063 SINAPI COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS M2 254,96 10,29 12,75 3.250,74
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

c11 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 313 796,53 987,67 3.091,41
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017




OBRA: |EXECUGAO DE CONTENCAO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTONIO DATA: 01/04/2024 BDI ONERADO OBRA: 24,00%
BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA
ITEM coDIGO SINAPI 02/2024 DESCRICAO UNID. Q1D LG b (el e
ST VATFEy SEM BDI BDI COM BDI
6 PLANTIO DE GRAMA 2.427,24
6.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 102,98 19,01 23,57 2.427,24
PLACAS. AF_05/2022
7 DRENAGEM 11.426,91
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
7.1 99264 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE UNID. 3,00 713,40 884,59 2.653,77
DE DRENAGEM. AF_12/2020
EXECUGCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
7.2 102995 SINAPI ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES M 15,10 53,70 66,58 1.005,36
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
7.3 90696 SINAPI DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 26,56 138,90 172,23 4.574,43
AF_01/2021
74 06 COMPOSlCAO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, UNID. 5,00 328,80 407,70 2.038,50
FORNECIDO E INSTALADO
7.5 99063 SINAPI LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO M 41,66 5,76 7,14 297,45
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E  JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
7.6 90099 SINAPI M3 15,94 16,08 19,93 317,68
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
77 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 15,10 25,39 31,48 475,35
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
7.8 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 0,83 8,80 10,91 9,06
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
7.9 95875 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE| M3XKM 10,52 2,46 3,05 32,09
EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADOQ: 9,70KM)
7.10 01 COTACAO TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO M3 0,83 24,13 27,98 23,22
LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
8 ELABORA(;AO DE PROJETOS EM GERAL 2.595,89
8.1 - - ELABORACAO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 2.093,51 2.595,89 2.595,89




