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Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: |REVITALIZAGAO DA PRAGA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI DATA: | 15/05/2024
PRECO PRECO | PRECO
ITEM | RGar 0372008 DESCRIGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO | TOTAL
SEMBDI | COMBDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30,00%, EXCETO ITEM 1.7.5 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% 287.520,37
1 SERVIGOS PRELIMINARES 13.720,27
11 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 303,28 304,26] 113547
12 98459 TAPUME COM TELHA METALICA COM H=2,00M M2 74,05 130,73 169,95 12.584,80
2 CANTEIRO DE OBRAS 5.739,62
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS|
21 10776 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,| MES 2,00 777,34 007,93| 1.81586
INCLUSIVE  LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
DESMOBILIZACAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
22 COMP.1 _ |LIGAGCOES PROVISORIAS PARA CONTAINER DE DEPOSITO/FERRAMENTARIA UNID. 1,00 334,92 43540 43540
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARICS, UM (1) MICTORIO E
UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)| e
23 1or77 METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES| MES 200] 112973 1.31952]  2.639,04
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
24 COMP.2 _ |LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER PARA VESTIARIO DE OBRA UNID. 1,00 653,33 84932] 849,32
3 DEMOLIGOES E REMOGOES / TERRAPLENAGEM 17.024,89
3.4 DEMOLIGOES E REMOGOES 8.647,20
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
311 104789 | RFAPROVEITAMENTO. (Considerado H=5 cm) M3 6,57 170,35 22146)  1.454.48
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
312 104796 P M 110,07 12,83 16,68| 1.83597
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M -
313 100982 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA| M3 90,71 8,82 1147|  1.040,39
LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.1.4 95875 DMT ATE 30 KM (DMT ATE ATERRO SANITARIO LICENCIADO: 4,8 KM), INCLUSIVE|M3xKM| 566,00 2,39 31| 1.760,27
EMPOLAMENTO = 30%
. TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO
815 | COTAGRO  IpELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) M3 90,71 2413 28,18 2.566,09
32 TERRAPLANAGEM 8.377,69
321 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF_08/2023 M3 73,89 73,89 96,06  7.097,87
322 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES M2 | 1.620,02 0,61 079] 127982
4 ADMINISTRAGAO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 25.502,00
41 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 200 515812 670556 13.411,12
42 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 128,00 72,66 94,46] 12.090,88
5 DRENAGEM E INSTALAGOES HIDRAULICAS 33.850,31
5.1 DRENAGEM 33.794,28
GRELHA EM CONCRETO PRE-MOLDADA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:
511 CoOMP4 | R EQIVIENTO £ ST ALAGAD M 82,25 232,83 302,68| 24.895,43
12 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM), FORNECIMENTO E| / 37,00 52,01 68,00 2.516.00
INSTALAGAO.
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
512 89512 e R R M 17,00 43,67 56,77| 965,00
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
513 90702 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 8,00 102,55 133,32]  1.066.56
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
5.1.4 97897 NS OES TNt ERMAS, 00 0.5 M UNID. 7,00 47815 621,60| 4.351,20
52 CONEXOES HIDRAULICAS 56,03
521 89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| .o 100 43,10 56,03 56,03
INSTALAGAO.
6 MOBILIARIO URBANO 18.765,90
6.1 BANCO COM ENCOSTO EM ALVENARIA E CONCRETO 4.769,54
611 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 8,05 18,34 2384 191,81
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
612 103319 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL M2 12,71 94,59 12297 1.562,43
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO
613 87693 COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO M2 127 6.54 850 108,00
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
6.1.4 87792 ANDAL, PREPARD MEaaNIGo M2 12,71 36,81 4785 607,97
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:22:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.1.5 102476 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0.76 692,97 900.86] 684,64
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
6.16 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 7,90 56,00 7292| 57578
RESINADA.
Média: 92769, |ARMACAO MEDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
617 | 92771,92772 |UTILIZANDO ACO CA-50 KG 76,00 10,52 1367|  1.038,91
6.2 BANCOS E MESA COM JARDINEIRA EM ALVENARIA E CONCRETO 12.738,34
6.2.1 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 9,76 18,34 2384 23258
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
6.22 103319 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL M2 16,26 94,59 122,97| 199949
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO
6.23 87893 COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO M2 2871 6,54 850 244,04
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
6.2.4 87792 ANORC PREPARG MEaaNIGo M2 28,71 36,81 4785 137377
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:22:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.25 102476 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 220 692,97 900.86|  1.983,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
6.26 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 26,14 56,00 72,92  1.906,13
RESINADA.
Media: 92769, |ARMAGAO MEDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
627 | 4om Soms  |UnlL PANDO ACG CASO KG | 22020 10,52 1367|  3.010,13
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS PARA
6.2.8 98557 R M2 6,54 39,77 5170 337,91
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA
6.29 98554 ey M2 30,00 42,32 55,02|  1.650,60
63 BICICLETARIO 1.258,02
631 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 0,19 18,34 23,84 4,47
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:22:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
6.3.2 102476 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 005 692,97 900,86 4223
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OBRA: |REVITALIZAGAO DA PRAGA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI DATA: | 15/05/2024
PRECO PRECO | PRECO
ITEM | RGar 0372008 DESCRIGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO | TOTAL
SEMBDI | COMBDI | COM BDI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
6.33 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 0,70 56,0 72,92 51,04
RESINADA.
Média: 92769, |ARMACAO MEDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
634 | 95771,92772 |UTILIZANDO ACO CA-50 KG 469 1052 1368 6413
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA
6.35 98554 Ot ASAREN I M2 0,89 42,32 55,02 48,83
BICICLETARIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO CONFORME PROJETO,
636 COMP3  ||\CLUSIVE PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXACAO. UNID. 1,00 80563  1.047,32)  1.047.32
7 INSTALAGOES ELETRICAS 13.057,09
T 101656 :ﬁyg]ﬁgngE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E| |\ 3,00 432,07 so169| 168507
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=0M, INCLUSIVE
72 100620 LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UNID. 300] 290650 377845 11.33535
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
73 92000 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UNID. 1,00 28,21 36,67 36,67
8 FECHAMENTO EM ALAMBRADO 58.386,93
8.1 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 15,21 18,34 2384 362,68
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:22:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
82 102476 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 6,54 692,97 900,86  5.893,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
8.3 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 4387 56,0 72,92  3.198,90
RESINADA.
Média: 92769, |ARMACAO MEDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
84 | 92771,92772 |UTILIZANDO ACO CA-50 KG | 65416 10,52 1368  8.948.90
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA
85 98554 A S A RENTE M2 43,87 42,32 5502 241365
ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
8.6 102362 DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME| M2 184,47 156,66 203,66| 37.569,74
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
9 PISOS E PAVIMENTOS 46.894,17
9.1 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 | 246,19 81,96 106,55 26.231,14
9.2 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA | UNID. 2,00 624,08 811,30]  1.622,60
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X
93 92391 15 GM, ESPESSURA 6 G, AF 10/2022 M2 160,02 65,42 85,05 13.609,55
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
9.4 104658 ARGAMASSA. AR 05/2023 M2 23,64 176,71 22072|  5.430,88
10 PINTURA 8.986,80
10.1 MURO DIVISORIO COM A PRACA (Altura Considerada do Muro 4,07m) 8.117,90
41 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE| 1, | gag0s 267 633 244930
101.2 88489 BE\IJLAJSQ CATEX ACRILICA™ PREMIUM,  APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 386,93 1127 14.65 5.668,60
102 MOBILIARIOS URBANOS 868,90
10.2.1 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVERAIA DOS BANCOS M2 11,42 487 633 262,16
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM EM ALVERAIA DOS
1022 88480 FANCO, DUAS DEMSOS. M2 41,42 11,27 1465 606,74
1 PAISAGISMO 44.365,73
1.1 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 | 386,93 24,45 31,79 12.300,66
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
1.2 98511 MENOR OU TGUAL A4 00 11 AR 05/5078 UNID. 6,00 166,25 216,13|  1.206,78
13 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OUTGUAL A 2.00 M. (i, | 11 09 86,08 11190 1.230.90
1.4 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UNID.| 57,00 60,27 78,35 446595
115 98505 PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018 M2 | 219,00 86,17 112,02| 24.532,38
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA (RAMAL/SUB-RAMAL E
116 104662 DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES| UNID. 1,00 391,49 508.04| 508,94
EM PREDIO COM TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO.
17 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1,00 2317 30,12 30,12
12 EQUIPAMENTOS 949,76
12.1 3451 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 40L, DIAM. 35CM | UNID. 2,00 365,29 47488| 949,76
13 SERVICOS FINAIS 276,90
13.1 99814 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 130,00 1,64 213] 276,90
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: REVITALIZAGAO DA PRAGA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI 15/05/2024
ITEM SERVIGOS TOTAL (R$) | FINANC. MES 01 MES 02 TOTAIS

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 4,77% % 50,00% 50,00% 100,00%
13.720,27 R$ 6.860,14 6.860,14 13.720,27

Fisico
2 CANTEIRO DE OBRAS 2,00% % 50,00% 50,00% 100,00%
5.739,62 R$ 2.869,81 2.869,81 5.739,62

Fisico
3 DEMOLIGOES E REMOGOES / TERRAPLENAGEM 5,92% % 100,00% 100,00%
17.024,89 R$ 17.024,89 0,00 17.024,89

Fisico
4 ADMINISTRAGAO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 8,87% % 50,00% 50,00% 100,00%
25.502,00 R$ 12.751,00 12.751,00 25.502,00

Fisico
5 DRENAGEM E INSTALAGOES HIDRAULICAS 11,77% % 100,00% 100,00%
33.850,31 R$ 33.850,31 33.850,31

Fisico
6 MOBILIARIO URBANO 6,53% % 50,00% 50,00% 100,00%
18.765,90 R$ 9.382,95 9.382,95 18.765,90

Fisico
7 INSTALAGOES ELETRICAS 4,54% % 50,00% 50,00% 100,00%
13.057,09 R$ 6.528,55 6.528,55 13.057,09

Fisico
8 FECHAMENTO EM ALAMBRADO 20,31% % 40,00% 60,00% 100,00%
58.386,93 R$ 23.354,77 35.032,16 58.386,93

Fisico
9 PISOS E PAVIMENTOS 16,31% % 30,00% 70,00% 100,00%
46.894,17 R$ 14.068,25 32.825,92 46.894,17

Fisico
10 PINTURA 3,13% % 100,00% 100,00%
8.986,80 R$ 0,00 8.986,80 8.986,80

Fisico
11 PAISAGISMO 15,43% % 40,00% 60,00% 100,00%
44.365,73 R$ 17.746,29 26.619,44 44.365,73

Fisico
12 EQUIPAMENTOS 0,33% % 100,00% 100,00%
949,76 R$ 0,00 949,76 949,76

Fisico
13 SERVICOS FINAIS 0,10% % 100,00% 100,00%
276,90 R$ 0,00 276,90 276,90

TOTAL / PARCIAL (R$) 287.520,37 92,08%| 144.436,96 143.083,42 287.520,37

PERCENTUAL MENSAL (%) | 50,24% 49,76% 100,00%
TOTAL MENSAL (R$) | 14443696 | 143.08342 287.520,37
TOTAL MENSAL ACUMULADO (RS$) | 144.436,96 | 143.083,42 | 287.520,37
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) | 50,24% 49,76% 100,00%
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OBRA: REVITALIZAGAO DA PRAGA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI

Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas

Itens Siglas | % Adotado
Administragao Central AC 4,475%
Seguro e Garantia SG 0,41%
Risco R 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,73%
LDI 1 DESONERADO: LDI 30,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta em conjunto com licitacdo de obras)

Itens Siglas (% Adotado
Administragao Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 11,34%

LDI 2 DIFERENCIADO: LDIDIF. | 16,80%
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