
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI DATA: 15/05/2024

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30,00%, EXCETO ITEM 1.7.5 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% 287.520,37
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.720,27

1.1 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 303,28 394,26 1.135,47

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA COM H=2,00M M2 74,05 130,73 169,95 12.584,80

2 CANTEIRO DE OBRAS 5.739,62

2.1 10776 MÊS 2,00 777,34 907,93 1.815,86

2.2 COMP. 1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER DE DEPÓSITO/FERRAMENTARIA UNID. 1,00 334,92 435,40 435,40

2.3 10777 MÊS 2,00 1.129,73 1.319,52 2.639,04

2.4 COMP. 2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE OBRA UNID. 1,00 653,33 849,32 849,32

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES / TERRAPLENAGEM 17.024,89

3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 8.647,20

3.1.1 104789 M3 6,57 170,35 221,46 1.454,48

3.1.2 104796 M 110,07 12,83 16,68 1.835,97

3.1.3 100982 M3 90,71 8,82 11,47 1.040,39

3.1.4 95875 M3xKM 566,00 2,39 3,11 1.760,27

3.1.5 COTAÇÃO M3 90,71 24,13 28,18 2.556,09

3.2 TERRAPLANAGEM 8.377,69

3.2.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF_08/2023 M3 73,89 73,89 96,06 7.097,87

3.2.2 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES M2 1.620,02 0,61 0,79 1.279,82

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 25.502,00

4.1 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MÊS 2,00 5.158,12 6.705,56 13.411,12

4.2 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 128,00 72,66 94,46 12.090,88

5 DRENAGEM E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 33.850,31

5.1 DRENAGEM 33.794,28

5.1.1 COMP.4 M 82,25 232,83 302,68 24.895,43

5.1.2 102989 M 37,00 52,31 68,00 2.516,00

5.1.2 89512 M 17,00 43,67 56,77 965,09

5.1.3 90702 M 8,00 102,55 133,32 1.066,56

5.1.4 97897 UNID. 7,00 478,15 621,60 4.351,20

5.2 CONEXÓES HIDRÁULICAS 56,03

5.2.1 89351 UNID. 1,00 43,10 56,03 56,03

6 MOBILIÁRIO URBANO 18.765,90

6.1 BANCO COM ENCOSTO EM ALVENARIA E CONCRETO 4.769,54

6.1.1 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 8,05 18,34 23,84 191,81

6.1.2 103319 M2 12,71 94,59 122,97 1.562,43

6.1.3 87893 M2 12,71 6,54 8,50 108,00

6.1.4 87792 M2 12,71 36,81 47,85 607,97

6.1.5 102476 M3 0,76 692,97 900,86 684,64

6.1.6 92427 M2 7,90 56,09 72,92 575,78

6.1.7 KG 76,00 10,52 13,67 1.038,91

6.2 BANCOS E MESA COM JARDINEIRA EM ALVENARIA E CONCRETO 12.738,34

6.2.1 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 9,76 18,34 23,84 232,58

6.2.2 103319 M2 16,26 94,59 122,97 1.999,49

6.2.3 87893 M2 28,71 6,54 8,50 244,04

6.2.4 87792 M2 28,71 36,81 47,85 1.373,77

6.2.5 102476 M3 2,20 692,97 900,86 1.983,69

6.2.6 92427 M2 26,14 56,09 72,92 1.906,13

6.2.7 KG 220,20 10,52 13,67 3.010,13

6.2.8 98557 M2 6,54 39,77 51,70 337,91

6.2.9 98554 M2 30,00 42,32 55,02 1.650,60

6.3 BICICLETÁRIO 1.258,02

6.3.1 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 0,19 18,34 23,84 4,47

6.3.2 102476 M3 0,05 692,97 900,86 42,23

REF. DESONERADA
SINAPI 03/2024

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL 

COM BDI

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / 
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 
OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 
UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / 
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. (Considerado H=5 cm)

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO: 4,8 KM), INCLUSIVE 
EMPOLAMENTO = 30%

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO 
PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

GRELHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. 

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO 
COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA.

Média: 92769, 
92771, 92772

ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO 
COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA.

Média: 92769, 
92771, 92772

ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PARA 
INTERIOR DA JARDINEIRA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
PRA CONCRETO APARENTE

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI DATA: 15/05/2024

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
REF. DESONERADA

SINAPI 03/2024
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL 

COM BDI

6.3.3 92427 M2 0,70 56,09 72,92 51,04

6.3.4 KG 4,69 10,52 13,68 64,13

6.3.5 98554 M2 0,89 42,32 55,02 48,83

6.3.6 COMP.3 UNID. 1,00 805,63 1.047,32 1.047,32

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.057,09

7.1 101656 UNID. 3,00 432,07 561,69 1.685,07

7.2 100620 UNID. 3,00 2.906,50 3.778,45 11.335,35

7.3 92000 UNID. 1,00 28,21 36,67 36,67

8 FECHAMENTO EM ALAMBRADO 58.386,93

8.1 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO M2 15,21 18,34 23,84 362,68

8.2 102476 M3 6,54 692,97 900,86 5.893,06

8.3 92427 M2 43,87 56,09 72,92 3.198,90

8.4 KG 654,16 10,52 13,68 8.948,90

8.5 98554 M2 43,87 42,32 55,02 2.413,65

8.6 102362 M2 184,47 156,66 203,66 37.569,74

9 PISOS E PAVIMENTOS 46.894,17

9.1 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 246,19 81,96 106,55 26.231,14

9.2 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA UNID. 2,00 624,08 811,30 1.622,60

9.3 92391 M2 160,02 65,42 85,05 13.609,55

9.4 104658 M2 23,64 176,71 229,72 5.430,88

10 PINTURA 8.986,80

10.1 MURO DIVISÓRIO COM A PRAÇA  (Altura Considerada do Muro 4,07m) 8.117,90

10.1.1 88415 M2 386,93 4,87 6,33 2.449,30

10.1.2 88489 M2 386,93 11,27 14,65 5.668,60

10.2 MOBILIÁRIOS URBANOS 868,90

10.2.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ALVERAIA DOS BANCOS M2 41,42 4,87 6,33 262,16

10.2.2 88489 M2 41,42 11,27 14,65 606,74

11 PAISAGISMO 44.365,73

11.1 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 386,93 24,45 31,79 12.300,66

11.2 98511 UNID. 6,00 166,25 216,13 1.296,78

11.3 98510 UNID. 11,00 86,08 111,90 1.230,90

11.4 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UNID. 57,00 60,27 78,35 4.465,95

11.5 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 219,00 86,17 112,02 24.532,38

11.6 104662 UNID. 1,00 391,49 508,94 508,94

11.7 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1,00 23,17 30,12 30,12

12 EQUIPAMENTOS 949,76

12.1 C3451 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 40L, DIAM. 35CM UNID. 2,00 365,29 474,88 949,76

13 SERVIÇOS FINAIS 276,90

13.1 99814 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 130,00 1,64 2,13 276,90

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA.

Média: 92769, 
92771, 92772

ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
PARA CONCRETO APARENTE

BICICLETÁRIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO, 
INCLUSIVE PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXAÇÃO. 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA.

Média: 92769, 
92771, 92772

ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
PARA CONCRETO APARENTE

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 
15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM  EM ALVERAIA DOS 
BANCO, DUAS DEMÃOS.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018 

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA (RAMAL/SUB-RAMAL E 
DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES 
EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI 15/05/2024
ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico

4,77% % 50,00% 50,00% 100,00%

13.720,27 R$ 6.860,14 6.860,14 13.720,27

2 CANTEIRO DE OBRAS

Físico

2,00% % 50,00% 50,00% 100,00%

5.739,62 R$ 2.869,81 2.869,81 5.739,62

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES / TERRAPLENAGEM

Físico

5,92% % 100,00% 100,00%

17.024,89 R$ 17.024,89 0,00 17.024,89

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU)

Físico

8,87% % 50,00% 50,00% 100,00%

25.502,00 R$ 12.751,00 12.751,00 25.502,00

5 DRENAGEM E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Físico

11,77% % 100,00% 100,00%

33.850,31 R$ 33.850,31 33.850,31

6 MOBILIÁRIO URBANO

Físico

6,53% % 50,00% 50,00% 100,00%

18.765,90 R$ 9.382,95 9.382,95 18.765,90

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Físico

4,54% % 50,00% 50,00% 100,00%

13.057,09 R$ 6.528,55 6.528,55 13.057,09

8 FECHAMENTO EM ALAMBRADO

Físico

20,31% % 40,00% 60,00% 100,00%

58.386,93 R$ 23.354,77 35.032,16 58.386,93

9 PISOS E PAVIMENTOS

Físico

16,31% % 30,00% 70,00% 100,00%

46.894,17 R$ 14.068,25 32.825,92 46.894,17

10 PINTURA

Físico

3,13% % 100,00% 100,00%

8.986,80 R$ 0,00 8.986,80 8.986,80

11 PAISAGISMO

Físico

15,43% % 40,00% 60,00% 100,00%

44.365,73 R$ 17.746,29 26.619,44 44.365,73

12 EQUIPAMENTOS

Físico

0,33% % 100,00% 100,00%

949,76 R$ 0,00 949,76 949,76

13 SERVIÇOS FINAIS

Físico

0,10% % 100,00% 100,00%

276,90 R$ 0,00 276,90 276,90

TOTAL / PARCIAL (R$) 287.520,37 92,08% 144.436,96 143.083,42 287.520,37

PERCENTUAL MENSAL (%) 50,24% 49,76% 100,00%

TOTAL MENSAL (R$) 144.436,96 143.083,42 287.520,37 

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 144.436,96 143.083,42 287.520,37 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 50,24% 49,76% 100,00%



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 4,475%
Seguro e Garantia SG 0,41%

Risco R 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,11%

Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,73%
LDI 1 DESONERADO: LDI 30,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%

Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 3,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 11,34%
LDI 2 DIFERENCIADO: LDI DIF. 16,80%
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