
OBRA: DATA: ABRIL/ 2024

ITEM

REF. DESONERADA                 
SINAPI 02/2024      
SICRO 10/2023                     

SEINFRA 01/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI 

PREÇO TOTAL 
COM LDI

RESPIRO URBANO - AV. BRASIL 140.782,25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.818,68

1.1 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) M2 2,88 303,28 394,26 1.135,47
1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA > (H=2,00M) M2 58,00 130,73 169,95 9.857,10

1.3 10776

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 777,34 907,93 2.723,79

1.4 COMP. 1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER UNID. 1,00 330,72 429,94 429,94

1.5 10777

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM
QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 1.129,73 1.319,52 3.958,56

1.6 COMP. 2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER UNID. 1,00 616,23 801,10 801,10
1.7 COMP. 9 DEMOLIÇÃO MANUAL DE MURO DE PLACA M³ 2,18 261,03 339,34 738,06

1.8 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
(COM EMPOLAMENTO = 30%)

M³ 2,18 8,95 11,64 25,32

1.9 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM > (INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30%, DMT = 10,70 KM)

M³XKM 23,27 2,90 3,77 87,74

1.10 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIF.: 16,80%)

M³ 2,18 24,25 28,32 61,60

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 11.099,68

2.1 COMP. AUX.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO DE OBRA JÚNIOR (0,225H/DIA) /
ENCARREGADO DE OBRAS / VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA (EXCETO NOS TURNOS DE OBRA) /
TOPÓGRAFO (15H)

% 1,00 8.538,22 11.099,68 11.099,68

3 DRENAGEM 3.809,15
3.1 89451 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL F 75MM M 8,65 46,89 60,96 527,30

3.2
2003265 SICRO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA TRIANGULAR DE CONCRETO CONFORME
PROJETO

M 33,15 76,15 99,00 3.281,85

4 JARDINEIRA, BICICLETÁRIO E BANCO 18.698,62

4.1
EXECUÇÃO DE JARDINEIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,15M, CONFORME
PROJETO

4.1.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M³ 2,60 88,14 114,58 297,91

4.1.2 101616 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M² 13,00 5,48 7,12 92,56
4.1.3 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M² 13,00 18,37 23,88 310,44

4.1.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

M² 26,00 61,07 79,39 2.064,14

4.1.5 104111
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG 66,73 18,32 23,82 1.589,59

4.1.6 104919
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM.

KG 160,42 11,60 15,08 2.419,13

4.1.7 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M³ 2,60 719,37 935,18 2.431,47

4.1.8 103319
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 9,75 93,22 121,19 1.181,60

4.1.9 87893
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M² 29,25 6,56 8,53 249,50

4.1.10 87792
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO

M² 29,25 36,76 47,79 1.397,86

4.1.11 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M² 9,75 39,38 51,19 499,10

4.2
EXECUÇÃO DE JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, H=0,30M, COM
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO E ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA ROXA CONFORME PROJETO

M

4.2.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M³ 0,17 88,14 114,58 19,71

4.2.2 101616 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M² 0,86 5,48 7,12 6,12
4.2.3 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M² 0,86 18,37 23,88 20,54

4.2.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

M² 1,72 61,07 79,39 136,55

4.2.5 104111
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG 4,41 18,32 23,82 105,16

4.2.6 104919
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM.

KG 10,61 11,60 15,08 160,03

4.2.7 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M³ 0,17 719,37 935,18 160,85

4.2.8 103319
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 1,29 93,22 121,19 156,34

4.2.9 87893
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M² 3,23 6,56 8,53 27,51

4.2.10 87792
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO

M² 3,23 36,76 47,79 154,12

4.2.11 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M² 1,29 39,38 51,19 66,04
4.2.12 11062 - I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA M² 1,72 41,81 54,35 93,48

4.2.13
95624                           
88413 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO
SELADOR.

M² 1,72 25,94 33,72 58,00

4.3 EXECUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA INCLUSIVE BICICLETÁRIO CONFORME PROJETO

4.3.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M³ 0,55 88,14 114,58 63,11

4.3.2 101616 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M² 2,75 5,48 7,12 19,61

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA



OBRA: DATA: ABRIL/ 2024

ITEM

REF. DESONERADA                 
SINAPI 02/2024      
SICRO 10/2023                     

SEINFRA 01/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI 

PREÇO TOTAL 
COM LDI

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA

4.3.3 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M² 2,75 18,37 23,88 65,77

4.3.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

M² 5,51 61,07 79,39 437,28

4.3.5 104111
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG 14,14 18,32 23,82 336,75

4.3.6 104919
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM.

KG 33,98 11,60 15,08 512,48

4.3.7 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M³ 0,55 719,37 935,18 515,10

4.3.8 103319
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 7,00 93,22 121,19 848,01

4.3.9 87893
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M² 10,31 6,56 8,53 87,99

4.3.10 87792
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
PREPARO MECÂNICO

M² 10,31 36,76 47,79 492,95

4.3.11 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M² 1,29 39,38 51,19 66,04

4.3.12 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M³ 0,16 719,37 935,18 146,36

4.3.13
95624                           
88413 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO
SELADOR.

M² 10,74 25,94 33,72 362,13

4.3.14 COMP. 10
BICICLETÁRIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE
PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXAÇÃO.

UNID. 6,00 134,27 174,55 1.047,30

5 PISOS E PAVIMENTOS 23.268,54
5.1 94993 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO USINADO COM PIGMENTO USINADO NA COR ROXO M² 65,66 79,68 103,58 6.801,06

5.2 94992
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 20MPA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, VASSOURADO

M² 96,39 77,86 101,22 9.756,60

5.3 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6
CM - COR CINZA NATURAL.

M² 55,03 67,13 87,27 4.802,47

5.4 104658
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE A RGAMASSA

M² 9,72 137,45 178,69 1.736,87

5.5 104658
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE A RGAMASSA

M² 0,96 137,45 178,69 171,54

6 PINTURA 1.888,23

6.1 88413
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM MURO LATERAL
EXISTENTE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO.

M² 48,01 4,55 5,92 284,22

6.2 96127
EMASSAMENTO EM MURO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO
PARA PINTURA

M² 48,01 14,44 18,77 901,15

6.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MURO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M² 48,01 11,26 14,64 702,87

7 PAISAGISMO 16.959,78
7.1 4413948 SICRO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE CURCULIGO UNID. 20,00 50,42 65,55 1.311,00
7.2 4413989 SICRO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE AGAPANTO UNID. 20,00 33,55 43,62 872,40
7.3 4413948 SICRO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE MANACA UNID. 2,00 50,32 65,42 130,84
7.4 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO M² 42,80 6,65 8,65 370,22
7.5 98505 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M² 42,80 86,17 112,02 4.794,46
7.6 6081 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TERRA PRETA (COM TRANSPORTE) M³ 4,07 55,05 71,57 291,29

7.7 98505
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BERMUDA PLANTADA SOBRE TELA GEOSSINTÉTICA
PRESA POR GRAMPOS, CONFORME PROJETO

M² 80,00 86,17 112,02 8.961,60

7.8 89957

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA.

UNID. 1,00 123,42 160,45 160,45

7.9 86913
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 51,94 67,52 67,52

8 EQUIPAMENTOS 43.978,56
8.1 103187 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO UNID. 1,00 4.864,81 6.324,25 6.324,25
8.2 103185 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUI DUPLO UNID. 1,00 5.093,83 6.621,97 6.621,97
8.3 103190 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRSSÃO DE PERNAS TRIPLO UNID. 1,00 4.075,55 5.298,22 5.298,22
8.4 103193 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLA UNID. 1,00 2.345,88 3.049,64 3.049,64
8.5 103192 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA UNID. 1,00 3.046,20 3.960,07 3.960,07
8.6 103189 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL UNID. 1,00 2.622,02 3.408,63 3.408,63
8.7 103194 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO UNID. 1,00 2.805,05 3.646,57 3.646,57

8.8 COMP. 7
POSTE DE ILUMINAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA
LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W 

UNID. 2,00 1.884,62 2.450,01 4.900,02

8.9 COMP. 8
POSTE DE ILUMINAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA
LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W 

UNID. 2,00 1.326,70 1.724,71 3.449,42

8.10 C3451 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 40l, DIAM. 35CM UNID. 1,00 365,29 474,88 474,88
8.11 103195 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM CONFORME PROJETO DE ESPECIFICAÇÃO UNID. 1,00 2.188,38 2.844,89 2.844,89

9 SERVIÇOS FINAIS 1.261,00
9.1 COMP. 5 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 130,00 7,46 9,70 1.261,00

VALOR TOTAL 140.782,25
OBS. L.D.I UTILIZADO É DE 30% E L.D.I DIFERENCIADO É DE 16,80%



OBRA: ABRIL/ 2024
ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAIS

14,08% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

19.818,68 R$ 4.954,67 4.954,67 4.954,67 4.954,67 19.818,68

7,88% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

11.099,68 R$ 2.774,92 2.774,92 2.774,92 2.774,92 11.099,68

2,71% % 100,00% 100,00%

3.809,15 R$ 3.809,15 3.809,15

13,28% % 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%

18.698,62 R$ 1.869,86 7.479,45 7.479,45 1.869,86 18.698,62

16,53% % 50,00% 50,00% 100,00%

23.268,54 R$ 11.634,27 11.634,27 23.268,54

1,34% % 100,00% 100,00%

1.888,23 R$ 1.888,23 1.888,23

12,05% % 50,00% 50,00% 100,00%

16.959,78 R$ 0,00 8.479,89 8.479,89 16.959,78

31,24% % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

43.978,56 R$ 8.795,71 17.591,42 17.591,42 43.978,56

0,90% % 100,00% 100,00%

1.261,00 R$ 1.261,00 1.261,00

140.782,25 92,12% 25.042,88 35.639,02 41.280,35 38.820,00 140.782,25

17,79% 25,31% 29,32% 27,57% 100,00%

25.042,88 35.639,02 41.280,35 38.820,00 140.782,25

25.042,88 60.681,90 101.962,25 140.782,25 140.782,25

17,79% 43,10% 72,43% 100,00% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

TOTAL / PARCIAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL (%)

TOTAL MENSAL (R$)

9 SERVIÇOS FINAIS

Físico

2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 

8,87% CONFORME TCU)

Físico

7 PAISAGISMO

Físico

8 EQUIPAMENTOS

Físico

5 PISOS E PAVIMENTOS

Físico

6 PINTURA

Físico

3 DRENAGEM

Físico

4 JARDINEIRA, BICICLETÁRIO E BANCO

Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico



Itens Siglas % Adotado
Administração Central AC 4,475%

Seguro e Garantia SG 0,41%
Risco R 0,89%

Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

LDI 1 ONERADO. LDI 30,00%

Itens Siglas % Adotado
Administração Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,92%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 0,00%

LDI 2 DIFERENCIADO LDI DIF. 16,80%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI DESONERADO REFERENCIAL

OBRA:  - RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas


