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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA DATA: ABRIL/ 2024
REF. DESONERADA
PRECO PRECO
SINAPI 02/2024 PRECO TOTAL
ITEM e DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO | UNITARIO e
SEINFRA 01/2024 SEM LDI COM LDI
RESPIRO URBANO - AV. BRASIL 140.782,25
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.818,68
1.1 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) M2 2,88 303,28 394,26 1.135,47
1.2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA > (H=2,00M) M2 58,00 130,73 169,95 9.857,10
LOCACAO DE CONTAINER COM  ISOLAMENTO  TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

1.3 10776 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE| MES 3,00 777,34 907,93 2.723,79
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

1.4 COMP. 1 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER UNID. 1,00 330,72 429,94 429,94
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM
QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO,

15 10777 COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) MES 3,00 1.129,73 1.319,52 3.958,56
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

1.6 COMP. 2 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER UNID. 1,00 616,23 801,10 801,10

17 COMP. 9 DEMOLIGAO MANUAL DE MURO DE PLACA M3 2,18 261,03 339,34 738,06

18 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 218 895 11,64 2522
(COM EMPOLAMENTO = 30%)

A 3

19 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT| 1\ 2327 2,90 377 87.74
ATE 30 KM > (INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30%, DMT = 10,70 KM)

110 COTACAO TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO EM BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE 218 2425 2832 6160
APRESENTAGAO DE DOCUMENTAGAO COMPROBATORIA > (BDI DIF.: 16,80%)

2 ADMINISTRAGCAO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 11.099,68
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR (0,225H/DIA) /

2.1 COMP. AUX.  |[ENCARREGADO DE OBRAS / VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA (EXCETO NOS TURNOS DE OBRA) /| % 1,00 853822  11.099,68 11.099,68
TOPOGRAFO (15H)

3 DRENAGEM 3.809,15
3.1 89451 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SOLDAVEL ® 75MM M 8,65 46,89 60,96 527,30
32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANALETA TRIANGULAR DE CONCRETO CONFORME 3315 76,15 99,00 328185

2003265 SICRO |PROJETO

4 JARDINEIRA, BICICLETARIO E BANCO 18.698,62
s EXECUCAO DE JARDINEIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,15M, CONFORME

) PROJETO

411 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA 2,60 88,14 11458 29791
COLOCAGAO DE FORMAS)

4.1.2 101616 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M? 13,00 5,48 7,12 92,56

413 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M? 13,00 18,37 23,88 310,44

414 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA |, 26,00 61,07 79,39 2.064,14
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

41s 100111 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - | 66,73 1832 2382 1589,50
MONTAGEM.

ile 104919 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - | 160,42 11,60 15,08 241913
MONTAGEM.

417 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| |, 2,60 719,37 935,18 243147
JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

i1s 103319 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO ., 975 9322 121,19 118160
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

419 87893 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM 2025 656 853 249,50
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO

41.10 87792 EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, |, 2025 36,76 47.79 139786
PREPARO MECANICO

4.1.11 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m?2 9,75 39,38 51,19 499,10

an EXECUCAO DE JARDINEIRA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, H=0,30M, COM 0
- REVESTIMENTO CIMENTICIO E ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA ROXA CONFORME PROJETO

421 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA| 017 88,14 11458 1971
COLOCAGAO DE FORMAS)

422 101616 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M? 0,86 5,48 7,12 6,12

423 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M? 0,86 18,37 23,88 20,54

424 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA|  , 172 6107 79,39 136,55
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

425 104111 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - 41 1832 2382 105,16
MONTAGEM.

426 104919 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - 10,61 11,60 15,08 160,03
MONTAGEM.

427 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| |, 017 719,37 03518 160,85
JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

428 103319 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO ., 129 0322 12119 156,34
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

429 87893 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM |, 323 656 853 2751
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO

4210 87792 EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, |, 323 26,76 47.79 15412
PREPARO MECANICO

4211 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M? 1,29 39,38 51,19 66,04

4.2.12 11062 - | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA CIMENTICIA M? 1,72 41,81 54,35 93,48

4213 95624 PINTURA COM TINTA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO| . 172 25.08 1372 58,00

88413 SELADOR.
43 EXECUGCAO DE BANCO EM ALVENARIA INCLUSIVE BICICLETARIO CONFORME PROJETO

431 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA| 0,55 88,14 11458 6311
COLOCAGAO DE FORMAS)

432 101616 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M? 2,75 5,48 7,12 19,61
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433 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M? 2,75 18,37 23,88 65,77
434 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA |, 551 61,07 79,39 437,28
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
435 100111 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - | 1414 1832 2382 336,75
MONTAGEM.
136 104919 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - | 3398 11,60 15,08 512,48
MONTAGEM.
437 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| |, 0,55 719,37 935,18 515,10
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
438 103319 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO ., 7,00 9322 121,19 848,01
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
439 87893 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM |, 1031 656 853 87.99
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
43.10 87792 EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, |, 1031 36,76 47.79 492,95
PREPARO MECANICO
4.3.11 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m?2 1,29 39,38 51,19 66,04
4312 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE| |, 0.16 719,37 935,18 146,36
JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
4313 95624 PINTURA COM TINTA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO . 1074 2594 3372 362,13
88413 SELADOR.
4314 COMP. 10 BICICLETARIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE| |\ 6,00 13427 17455 1.047,30
PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXAGCAO.
5 PISOS E PAVIMENTOS 23.268,54
5.1 94993 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO USINADO COM PIGMENTO USINADO NA COR ROXO M? 65,66 79,68 103,58 6.801,06
= 94992 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 20MPA, ACABAMENTO 96,39 77.86 101,22 9.756,60
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, VASSOURADO

53 92397 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA G, 55,03 67.13 87.27 4.802,47
CM - COR CINZA NATURAL.

54 104658 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO PODOTATIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO |, 072 13745 178,69 173687
SOBRE A RGAMASSA

s 104658 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA, DE CONCRETO, ASSENTADO |, 0.9 13745 17869 17154
SOBRE A RGAMASSA

6 PINTURA 1.888,23
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM MURO LATERAL

6.1 88413 EXISTENTE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO CONFORME ESPECIFICADO EM| M? 48,01 4,55 5,92 284,22
PROJETO.

62 96127 EMASSAMENTO EM MURO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO| . 48,01 1444 1877 901,15
PARA PINTURA

63 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM MURO, DUAS DEMAOS. 48,01 11,26 1464 702,87
AF_06/2014
7 PAISAGISMO 16.959,78
71 4413948 SICRO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE CURCULIGO UNID. 20,00 50,42 65,55 1.311,00
7.2 4413989 SICRO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE AGAPANTO UNID. 20,00 33,55 43,62 872,40
7.3 4413948 SICRO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE MANACA UNID. 2,00 50,32 65,42 130,84
7.4 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO M? 42,80 6,65 8,65 370,22
7.5 98505 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M? 42,80 86,17 112,02 4.794,46
7.6 6081 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TERRA PRETA (COM TRANSPORTE) M3 4,07 55,05 71,57 291,29
77 98505 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BERMUDA PLANTADA SOBRE TELA GEOSSINTETICA| ., £0,00 86,17 112,02 8.961,60
PRESA POR GRAMPOS, CONFORME PROJETO
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"),

78 89957 EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, |\ 1,00 123.42 160.45 160,45
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA.

79 86913 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDII\{I, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE| 1,00 5194 67.52 67,52
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

8 EQUIPAMENTOS 43.978,56
8.1 103187 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO UNID. 1,00 4.864,81 6.324,25 6.324,25
8.2 103185 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUI DUPLO UNID. 1,00 5.093,83 6.621,97 6.621,97
83 103190 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRSSAO DE PERNAS TRIPLO UNID. 1,00 4.075,55 5.298,22 5.298,22
8.4 103193 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL TRIPLA UNID. 1,00 2.345,88 3.049,64 3.049,64
8.5 103192 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ROTAGAO DIAGONAL TRIPLA UNID. 1,00 3.046,20 3.960,07 3.960,07
8.6 103189 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL UNID. 1,00 2.622,02 3.408,63 3.408,63
8.7 103194 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SURF DUPLO UNID. 1,00 2.805,05 3.646,57 3.646,57
- coMP.7 POSTE DE ILUMINACAO EM ACO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE LUMINARIA 2,00 188462 245001 4.900,02

LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W
89 COMP. 8 POSTE DE ILUMINAGAO EM ACO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 3,00M, INCLUSIVE LUMINARIA| |\ 2,00 132670 172471 3.449.42
LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W
8.10 C3451 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 401, DIAM. 35CM UNID. 1,00 365,29 474,88 474,88
8.11 103195 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM CONFORME PROJETO DE ESPECIFICAGAO UNID. 1,00 2.188,38 2.844,89 2.844,89

9 SERVICOS FINAIS 1.261,00

9.1 COMP. 5 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M? 130,00 7,46 9,70 1.261,00
VALOR TOTAL 140.782,25
OBS. L.D.I UTILIZADO E DE 30% E L.D.I DIFERENCIADO E DE 16,80%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA ABRIL/ 2024
ITEM SERVIGOS TOTAL (R$) | FINANC. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAIS
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 14,08% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
19.818,68| R$ 4.954 67 4.954,67 4.954 67 4.954,67 19.818,68
. Fisico
) ADMINISTRAGAO LOCAL (LIMITADO A - - . . . . .
8,87% CONFORME TCU) 7,88% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
11.099,68| R$ 2.774,92 2.774,92 2.774,92 2.774,92 11.099,68
Fisico
3 DRENAGEM 2,71% % 100,00% 100,00%
3.809,15| R$ 3.809,15 3.809,15
Fisico
4 JARDINEIRA, BICICLETARIO E BANCO 13,28% % 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%
18.698,62| R$ 1.869,86 7.479,45 7.479,45 1.869,86 18.698,62
Fisico
5 PISOS E PAVIMENTOS 16,53% % 50,00% 50,00% 100,00%
23.26854] RS 11.634,27 11.634,27 23.268,54
Fisico
6 PINTURA 1,34% % 100,00% 100,00%
1.888,23| R$ 1.888,23 1.888,23
Fisico
7 PAISAGISMO 12,05% % 50,00% 50,00% 100,00%
16.959,78| R$ 0,00 8.479,89 8.479,89 16.959,78
Fisico
8 EQUIPAMENTOS 31,24% % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
4397856 RS 8.795,71 17.591,42 17.591,42 43.978,56
Fisico
9 SERVICOS FINAIS 0,90% % 100,00% 100,00%
1.261,00] R$ 1.261,00 1.261,00
TOTAL / PARCIAL (R$) 140.782,25 | 92,12%| 25.042,88 35.639,02 41.280,35 38.820,00 140.782,25
PERCENTUAL MENSAL (%) | 17,79% 25,31% 29,32% 27,57% 100,00%
TOTAL MENSAL (R$) | 2504288 | 3563902 4128035 38.820,00 | 140.782,25
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) | 2504288 | 6068190 101.962.25| 140.782,25 | 140.782,25
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) | 17,79% 43,10% 72,43% 100,00% 100,00%
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COMPOSICAO DE BDI DESONERADO REFERENCIAL

OBRA: - RESPIRO URBANO - AV. IBITIGUAIA - SANTA LUZIA

Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas

Itens Siglas | % Adotado
Administracdo Central AC 4,475%
Seguro e Garantia SG 0,41%
Risco R 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
LDI 1 ONERADO LDI 30,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta em conjunto com lic

itacdao de obras)

Itens Siglas |% Adotado

Administragdo Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,30%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 3,92%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
LDI 2 DIFERENCIADO LDIDIF. | 16,80%




