
COMPOSIÇÃO DO LDI ONERADO
(OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

FORA/MG  

1 - Seguro e garantia 0,90%

2 - Risco 1,50%

3 - Despesas financeiras 1,00%

4 - Administração central 5,00%

5 - Lucro 7,57%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

LDI ONERADO: 25,00%



COMPOSIÇÃO DO LDI DIFERENCIADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

FORA/MG  

1 - Seguro e garantia 0,82%

2 - Risco 0,89%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 4,20%

5 - Lucro 5,36%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

LDI DIFERENCIADO: 16,80%



ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADA 
SINAPI MG 

04/2024, SICRO 
MG 01/2024, 
SEINFRA MG 

01/2024 e 
COTAÇÕES

QUANT. UNID.
PREÇO 

UNITÁRIO     
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO        
COM LDI

PREÇO TOTAL COM 
LDI

4.998.746,90R$      
1 4.049.341,40R$      

1.1
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25 T, 
POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR

CT1.1 60,00 DIAS TRABALHADOS R$ 3.883,28 R$ 4.854,10 R$ 291.246,00

1.2
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION CHP CR 
261,87 AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
OU SIMILAR

CT1.2 90,00 DIAS TRABALHADOS R$ 2.556,88 R$ 3.196,10 R$ 287.649,00

1.3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14 T, 
COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR

CT1.3 300,00 DIAS TRABALHADOS R$ 2.353,66 R$ 2.942,08 R$ 882.624,00

1.4
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE 
OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO

CT1.4 50,00 DIAS TRABALHADOS R$ 1.420,02 R$ 1.775,03 R$ 88.751,50

1.5
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500 
KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO

CT1.5 100,00 DIAS TRABALHADOS R$ 2.166,07 R$ 2.707,59 R$ 270.759,00

1.6
RETROESCAVADEIRA 4 X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO

CT1.6 30,00 DIAS TRABALHADOS R$ 1.413,57 R$ 1.766,96 R$ 53.008,80

1.7
CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA 
TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU 
SIMILAR

CT1.7 310,00 DIAS TRABALHADOS R$ 2.081,68 R$ 2.602,10 R$ 806.651,00

1.8
CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA 
TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU 
SIMILAR

CT1.8 310,00 DIAS TRABALHADOS R$ 2.401,29 R$ 3.001,61 R$ 930.499,10

1.9
CAMINHÃO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO 
15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR

CT1.9 60,00 DIAS TRABALHADOS R$ 1.861,34 R$ 2.326,68 R$ 139.600,80

1.10
CAMINHÃO TOCO DE 6 M3 COM MÓDULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO OU SIMILAR

CT1.10 100,00 DIAS TRABALHADOS R$ 1.319,04 R$ 1.648,80 R$ 164.880,00

1.11
CAMINHÃO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA), 
INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO

CT1.11 130,00 VIAGEM R$ 792,19 R$ 990,24 R$ 128.731,20

1.12
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 
1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU 
SIMILAR

CT1.12 100,00 H R$ 39,53 R$ 49,41 R$ 4.941,00

2 949.405,50R$         
2.1 49.424,00R$           

2.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

94990 50,00 M3 R$ 790,78 R$ 988,48 R$ 49.424,00

2.2 R$ 37.824,00

2.2.1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANÇAMENTO)

94964 30,00 M3 R$ 501,83 R$ 627,29 R$ 18.818,70

2.2.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

103670 30,00 M3 R$ 290,09 R$ 362,61 R$ 10.878,30

2.2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES

96542 70,00 M2 R$ 92,88 R$ 116,10 R$ 8.127,00

2.3 R$ 11.754,00

2.3.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

94273 150,00 M R$ 62,69 R$ 78,36 R$ 11.754,00

2.4 R$ 45.276,00
2.4.1 ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO SEINFRA ED-49540 200,00 M3 R$ 158,47 R$ 198,09 R$ 39.618,00
2.4.2 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA SICRO 4915774 200,00 M R$ 22,63 R$ 28,29 R$ 5.658,00
2.5 R$ 132.877,00

2.5.1
CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE 
CIMENTO -CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

SICRO 1513940 100,00 M3 R$ 334,26 R$ 417,83 R$ 41.783,00

2.5.3
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

92743 100,00 M3 R$ 728,75 R$ 910,94 R$ 91.094,00

2.7 R$ 18.868,00

2.7.1
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M

97956 10,00 UNID R$ 1.509,44 R$ 1.886,80 R$ 18.868,00

2.8 R$ 38.907,50

2.8.1
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

99837 50,00 M R$ 622,52 R$ 778,15 R$ 38.907,50

2.9 R$ 537.950,00

2.9.1
TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF (DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA 
LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE (LDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COTAÇÃO 20.300,00 M3 R$ 22,69 R$ 26,50 R$ 537.950,00

2.10 R$ 76.525,00

2.10.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E INSALUBRIDADE (20%) 88316 2.500,00 H R$ 24,49 R$ 30,61 R$ 76.525,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG

VALOR TOTAL COM LDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM LDI DIFERENCIADO: 16,80%

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE

DATA: 18/04/2024

SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS  DE CURSOS D'ÁGUA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO

RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

RECOMPOSIÇÃO DE MARGENS E CORREÇÃO DE EROSÕES

EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO

RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO

TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF

MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONTENÇÃO DE MARGENS



DATA: 18/04/2024

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS VALOR TOTAL

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 7,50% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 4.049.341,40 R$ 506.167,68 506.167,68 506.167,68 506.167,68 202.467,07 101.233,54 101.233,54 101.233,54 202.467,07 303.700,61 506.167,68 506.167,68 4.049.341,40R$            

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 100,00%

R$ 949.405,50 R$ 118.675,69 118.675,69 118.675,69 118.675,69 118.675,69 118.675,69 47.470,28 47.470,28 47.470,28 47.470,28 23.735,14 23.735,14 949.405,50R$               

4.998.746,90 624.843,36 624.843,36 624.843,36 624.843,36 321.142,76 219.909,22 148.703,81 148.703,81 249.937,35 351.170,88 529.902,81 529.902,81 4.998.746,90

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,42% 4,40% 2,97% 2,97% 5,00% 7,03% 10,60% 10,60% 100,00%

624.843,36 624.843,36 624.843,36 624.843,36 321.142,76 219.909,22 148.703,81 148.703,81 249.937,35 351.170,88 529.902,81 529.902,81 4.998.746,90

624.843,36 1.249.686,73 1.874.530,09 2.499.373,45 2.820.516,21 3.040.425,43 3.189.129,24 3.337.833,05 3.587.770,40 3.938.941,28 4.468.844,09 4.998.746,90 4.998.746,90

12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 56,42% 60,82% 63,80% 66,77% 71,77% 78,80% 89,40% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG

01
SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
DESASSOREAMENTO MECANIZADOS  
DE CURSOS D'ÁGUA

02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)


