COMPOSICAO DO LDI ONERADO
(OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS)

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

FORA/MG
1 - Seguro e garantia 0,90%
2 - Risco 1,50%
3 - Despesas financeiras 1,00%
4 - Administracao central 5,00%
5 - Lucro 7,57%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
ISS 3,00%

LDI ONERADO: 25,00%
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COMPOSICAO DO LDI DIFERENCIADO

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

FORA/MG
1 - Seguro e garantia 0,82%
2 - Risco 0,89%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administracao central 4,20%
5 - Lucro 5,36%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

LDI DIFERENCIADO: 16,80%
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA PROPONENTE

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG DATA: 18/04/2024
REF. ONERADA
SINAPI MG
PRECO
04/2024, SICRO PRECO 5
- , p UNITARIO  |PRECO TOTAL COM
ITEM DESCRICAO MG 01/2024, QUANT. UNID. UNITARIO COM LD ¢ Lol
SEINFRA MG SEM LDI
01/2024 e
COTACOES
VALOR TOTAL COM LDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM LDI DIFERENCIADO: 16,80% RS 4.998.746,90
1 |SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS DE CURSOS D'AGUA RS 4.049.341,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25T,
1.1 |POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR, €T 60,00 DIAS TRABALHADOS RS 3.883,28 RS 4.854,10 R$ 291.246,00
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU SIMILAR
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION CHP CR
1.2 |261,87 AL21T, POTENCIA BRUTA 155 HP, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO T2 90,00 DIAS TRABALHADOS RS 2.556,88 R$ 3.196,10 R$ 287.649,00
OU SIMILAR
13 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14T, s 300,00 DIAS TRABALHADOS R$ 2.353,66 RS 2.942,08 RS 882.624,00
COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU SIMILAR
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
1.4 i o CcT1.4 50,00 DIAS TRABALHADOS RS 1.420,02 RS 1.775,03 RS 88.751,50
OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO ! i s s
15 |MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500 s 100,00 DIAS TRABALHADOS RS 2.166,07 RS 2.707,50 RS 270.759,00
KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO
16 |RETROESCAVADEIRA 4X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E e 30,00 DIAS TRABALHADOS RS 1.413,57 RS 1.766,96 RS 53.008,80
MANUTENCAO
CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA
1.7 | TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU L7 310,00 DIAS TRABALHADOS RS 2.081,68 R$ 2.602,10 R$ 806.651,00
SIMILAR
CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA
1.8 |TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU cT1.8 310,00 DIAS TRABALHADOS RS 2.401,29 R$ 3.001,61 R$ 930.499,10
SIMILAR
CAMINHAO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG,
1.9 |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO cT1.9 60,00 DIAS TRABALHADOS RS 1.861,34 RS 2.326,68 R$ 139.600,80
15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU SIMILAR

1.10 CAMINHAO '~|'OCO DE 6 M3 COM MODULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E CT1.10 100,00 DIAS TRABALHADOS RS 1.319,04 RS 1.648,80 RS 164.880,00
MANUTENCAO OU SIMILAR
CAMINHAO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA]

1.11 ,( o / ) CT1.11 130,00 VIAGEM RS 792,19 R$ 990,24 RS 128.731,20
INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

1.12 (1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU cr112 100,00 H R$ 39,53 RS 49,41 R$ 4.941,00
SIMILAR

2 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS  949.405,50

2.1 |RECOMPOSICAO DE PASSEIO RS 49.424,00

51,1 |FXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 04990 50,00 M3 RS 790,78 RS 988,48 RS 49.424,00
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO

2.2 |RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 37.824,00

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

221 N 94964 30,00 M3 R$ 501,83 R$ 627,29 RS 18.818,70
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANGCAMENTO) s $ $
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

222 ¢ 103670 30,00 M3 R$ 290,09 RS 362,61 RS 10.878,30
ESTRUTURAS

523 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 06542 70,00 M2 RS 92,88 RS 116,10 RS 8.127,00
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES

2.3 |RECOMPOSICAO DE MEIO FIO R$ 11.754,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

2.3.1 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 94273 150,00 M RS 62,69 RS 78,36 RS 11.754,00
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

2.4 |RECOMPOSICAO DE MARGENS E CORREGAO DE EROSOES R$ 45.276,00
2.4.1 |ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO SEINFRA ED-49540 200,00 M3 RS 158,47 RS 198,09 RS 39.618,00
2.4.2 |RECOMPOSIGAO DE EROSAO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA SICRO 4915774 200,00 M RS 22,63 RS 28,29 R$ 5.658,00

2.5 |CONTENGAO DE MARGENS R$ 132.877,00

CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE

2.5.1 |CIMENTO -CONFECGAO E ASSENTAMENTO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E SICRO 1513940 100,00 M3 RS 334,26 R$ 417,83 R$ 41.783,00
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM

2.5.3 |GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUALA 4 M 92743 100,00 M3 RS 728,75 R$ 910,94 R$ 91.094,00
FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF 12/2015

2.7 |EXECUGAO DE BOCA DE LOBO R$ 18.868,00

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

2.7.1 97956 RS 1.509,44 RS 1.886,80 RS 18.868,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M 10,00 UNID s ! s ’ s !

2.8 |RECOMPOSICAO DE GUARDA CORPO R$ 38.907,50

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M

2.8.1 |ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 99837 50,00 M RS 622,52 RS 778,15 RS 38.907,50
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

2.9 |TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF R$ 537.950,00
5.9.1 |TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF (DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA cotacko 20.300,00 M3 RS 22,60 RS 26,50 RS 537.950,00

LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTAGAO DE COMPROVANTE (LDI DIFERENCIADO: 16,80%)
2.10 [MAO DE OBRA PARA SERVICOS DIVERSOS R$ 76.525,00
2.10.1 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E INSALUBRIDADE (20%) 88316 2.500,00 H RS 24,49| RS 30,61 RS 76.525,00
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PROPONENTE

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG

DATA: 18/04/2024

ITEM SERVICOS TOTAL (R$) FINANC. 12 MES 22 MEs 32 MEs 42 MES 52 MES 62 MES 72 MEs 82 MES 9¢ MEs 102 MES 112 MES 122 MES VALOR TOTAL
SERVICOS DE LIMPEZA E . Fisico
01 DESASSOREAMENTO MECANIZADOS % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 7,50% 12,50% 12,50% 100,00%
DE CURSOS DIAGUA RS 4.049.341,40 RS 506.167,68 506.167,68 506.167,68 506.167,68 202.467,07 101.233,54 101.233,54 101.233,54 202.467,07 303.700,61 506.167,68 506.167,68 | RS 4.049.341,40
- Fisico
02 |SERVICOS COMPLEMENTARES % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 100,00%
RS 949.405,50 RS 118.675,69 118.675,69 118.675,69 118.675,69 118.675,69 118.675,69 47.470,28 47.470,28 47.470,28 47.470,28 23.735,14 23.735,14 | RS 949.405,50
VALORES TOTAIS 4.998.746,90 624.843,36 624.843,36 624.843,36 624.843,36 321.142,76 219.909,22 148.703,81 148.703,81 249.937,35 351.170,88 529.902,81 529.902,81 4.998.746,90
PERCENTUAL MENSAL (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,42% 4,40% 2,97% 2,97% 5,00% 7,03% 10,60% 10,60% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (RS) 624.843,36 624.843,36 624.843,36 624.843,36 321.142,76 219.909,22 148.703,81 148.703,81 249.937,35 351.170,88 529.902,81 529.902,81 4.998.746,90
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (RS) 624.843,36 1.249.686,73 1.874.530,09 2.499.373,45 2.820.516,21 3.040.425,43 3.189.129,24 3.337.833,05 3.587.770,40 3.938.941,28 4.468.844,09 4.998.746,90 4.998.746,90
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 56,42% 60,82% 63,80% 66,77% 71,77% 78,80% 89,40% 100,00% 100,00%




