s PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Juiz de Fora =R+ SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras e SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

- PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
OBRA: [EXECUCAO DE CONTENGAO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SAO TARCISIO DATA: 01/04/2024 BDI ONERADO OBRA: 24,00%
BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA s $ $
< SINAPI 02/2024 ~ RS UNIT. RS UNIT. RS TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. TD
SINAPI 11/2023* ¢ £ SEM BDI COM BDI COM BDI
SICRO 10/2023
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS 2.1/ 2.2/ 4.2.3 / 5.1.7 / 5.2.9 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 893.059,38
1 INSTALACOES PROVISORIAS 19.052,31
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 288 306,95 380,60 1.096,13

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 100,00 132,78 164,64 16.464,00

LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER

1.3 01 COMPOSICAO - p UNID. 2,00 342,09 424,18 848,36
(ESCRITORIO E VESTIARIO)

14 02 COMPOSICKO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER UNID. 1,00 241,41 299,34 299,34
(ESCRITORIO DE OBRA)

s 03 COMPOSICAO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER| -~ 1,00 277,82 344,48 344,48
(VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO

2 INSTALACOES DA OBRA 12.984,60
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

2.1 10779 SINAPI 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO:| QTDXMES 5,00 1.243,75 1.442,73 7.213,65
16,00%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

2.2 10775 SINAPI SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS| QTDXMES 5,00 995,00 1.154,19 5.770,95
> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

10,

. :(I:)LIJV)IINISTRACAO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME 95.357,40
31 90777 SINAPI Er;lslir;mmo CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 N 440,00 105,35 130,63 57.477,20
3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 3.214,42 3.985,78 19.928,90

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05
33 100289 SINAPI HASO7HE 17 HAS 22 H =7 H/DIA) + (SAB. E DOM.: 05 HAS 22 H = 17 H 1.380,00 5,10 6,32 8.721,60
H/DIA)
* A .
34 88326 SINAPI |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: H 980,00 651 8,07 7.908,60
D.B.: 11/2023 |22 HAS 05 H =7 H/DIA)
3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA) H 110,00 9,69 12,01 1.321,10

4 TERRAPLENAGEM 28.152,61

4.1 - - CORTE E ATERRO 11.322,79

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
411 101266 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 3| M3 459,95 11,44 14,18 6.522,09
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

4.1.2 93382 SINAPI
AF_04/2016

M3 152,50 25,39 31,48 4.800,70

4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO MATERIAL 16.829,82
i PROVENIENTE DA DIFERENCA ENTRE CORTE E ATERRO o

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
421 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 307,45 8,80 10,91 3.354,28
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
422 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020 (DMT| M3xKM 1.598,74 2,46 3,05 4.876,16
ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO

423 1 COTAGAO M3 307,45 24,12 27,97 8.599,38
LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO 598.156,56
5.1 TIRANTES 950 MPA 368.320,24
511 99058 SINAPI ;(;SA,\;;PAE DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA TIRANTES UNID. 47,00 1341 16,62 781,14

EXECUGAO DE PERFURAGAO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR
OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIAMETRO DE FURO DE
5.1.2 104841 SINAPI 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO M 564,00 85,04 105,44 59.468,16
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA (TENSAO DE ESCOAMENTO
=950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA)

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32 MM, TENSAO DE
513 5605882 SICRO ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - M 564,00 397,43 492,80 277.939,20
EXCETO PERFURACAO

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32
5.14 5605945 SICRO MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA =  UNID. 47,00 512,88 635,95 29.889,65
1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEGA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
5.1.5 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 4,42 8,80 10,91 48,22
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
5.1.6 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020 (DMT| M3xKM 23,03 2,46 3,05 70,24
ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

" TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO
5.1.7 1 COTACAO ¢ M3 4,42 24,12 27,97 123,63
LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

5.2 CORTINA 229.836,32

521 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA CORTINA UNID. 109,00 13,41 16,62 1.811,58




BDI ONERADO OBRA: 24,00%

OBRA: [EXECUGAO DE CONTENGAO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SAO TARCISIO DATA: 01/04/2024
BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA s s s
2 SINAPI 02/2024 % RS UNIT. R$ UNIT. RS TOTAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. TD

SINAPI 11/2023* ¢ @ SEM BDI COM BDI COM BDI

SICRO 10/2023
52 100344 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, KG 5.679,77 10,01 13,52 76.790,49

COM ACO CA-50 DE 10 MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019

523 100346 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, KG 2.139.76 8,66 1073 22.959,62
COM ACO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
524 04 COMPOSICAO |CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 327,86 60,07 74,48 24.419,01
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZACOES. AF_07/2019

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA

525 100349 SINAPI M3 60,12 736,24 912,91 54.884,15
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

5.2.6 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UNID. 109,00 25,73 31,90 3.477,10
AF_07/2021

527 102716 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. M3 32,78 144,15 178,74 5.859,10
AF_07/2021

o
528 05 COMPOSICAO ENCHIMENTO DE BRITA N2 3 PARA DRENO, LANCAMENTO M3 65,57 155,58 192,91 12.649,11

MECANIZADO. AF_07/2022

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
529 20193 SINAPI-I INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E| M2xMES 1.311,44 15,00 17,39 22.805,94
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

5210 | 97063 SINAPI  |COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MOULTIPLOS| M2 327,86 10,29 12,75 4.180,22
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
6 SOLO GRAMPEADO 130.423,07
61 99058 siNapl  |IOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARAl 93,00 13,41 16,62 1.545,66
GRAMPOS E BARBACAS
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
62 91091 siNap  |FSPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE| 289,41 167,65 207,88 60.162,55
90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO COM 3 M?3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
6.3 102726 sinapi  [PRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.| 54,00 25,73 31,90 1.722,60
AF_07/2021
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM
6.4 93953 sinapi  [COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M|, 234,00 227,81 282,47 66.097,98
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. AF_05/2016
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
6.5 97113 SINAPI  |CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEGAO DO TERRENO ANTES DA| M2 289,41 2,50 3,09 894,28
CONCRETAGEM)
7 ELABORACAO DE PROJETOS EM GERAL 8.932,83

7.1 - - ELABORAGAO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 7.204,07 8.932,83 8.932,83




