
24,00%

16,00%

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 02/2024

SINAPI 11/2023*

SICRO 10/2023

DESCRIÇÃO UNID. QTD
R$ UNIT.

SEM BDI

R$ UNIT. 

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

          VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.7 / 5.2.9 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 893.059,38
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 19.052,31

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
M2 2,88 306,95 380,60 1.096,13

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 100,00 132,78 164,64 16.464,00

1.3 01 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO)
UNID. 2,00 342,09 424,18 848,36

1.4 02 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1,00 241,41 299,34 299,34

1.5 03 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1,00 277,82 344,48 344,48

2 INSTALAÇÕES DA OBRA 12.984,60

2.1 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO:

16,00%)

QTDxMÊS 5,00 1.243,75 1.442,73 7.213,65

2.2 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

QTDxMÊS 5,00 995,00 1.154,19 5.770,95

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME

TCU)
0,37 0,89 0,23 0,11 95.357,40

3.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4

H/DIA)
H 440,00 105,35 130,63 57.477,20

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 3.214,42 3.985,78 19.928,90

3.3 100289 SINAPI

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05

H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17

H/DIA)

H 1.380,00 5,10 6,32 8.721,60

3.4 88326
* SINAPI

D.B.: 11/2023

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA:

22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 980,00 6,51 8,07 7.908,60

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA) H 110,00 9,69 12,01 1.321,10

4 TERRAPLENAGEM 28.152,61

4.1 - - CORTE E ATERRO 11.322,79

4.1.1 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 459,95 11,44 14,18 6.522,09

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 152,50 25,39 31,48 4.800,70

4.2 - -
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO MATERIAL

PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO
16.829,82

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 307,45 8,80 10,91 3.354,28

4.2.2 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

M3xKM 1.598,74 2,46 3,05 4.876,16

4.2.3 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 307,45 24,12 27,97 8.599,38

5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO 598.156,56

5.1 TIRANTES 950 MPA 368.320,24

5.1.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA TIRANTES

950 MPA
UNID. 47,00 13,41 16,62 781,14

5.1.2 104841 SINAPI

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR

OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE

100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA (TENSÃO DE ESCOAMENTO

= 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA)

M 564,00 85,04 105,44 59.468,16

5.1.3 5605882 SICRO

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

EXCETO PERFURAÇÃO

M 564,00 397,43 492,80 277.939,20

5.1.4 5605945 SICRO

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA =

1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UNID. 47,00 512,88 635,95 29.889,65

5.1.5 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 4,42 8,80 10,91 48,22

5.1.6 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)

M3xKM 23,03 2,46 3,05 70,24

5.1.7 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 4,42 24,12 27,97 123,63

5.2 CORTINA 229.836,32

5.2.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA UNID. 109,00 13,41 16,62 1.811,58

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

BDI ONERADO OBRA:

BDI DIFERENCIADO:
OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SÃO TARCÍSIO DATA: 01/04/2024
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5.2.2 100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 10 MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 5.679,77 10,91 13,52 76.790,49

5.2.3 100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 2.139,76 8,66 10,73 22.959,62

5.2.4 04 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 327,86 60,07 74,48 24.419,01

5.2.5 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 60,12 736,24 912,91 54.884,15

5.2.6 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 109,00 25,73 31,90 3.477,10

5.2.7 102716 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.

AF_07/2021
M3 32,78 144,15 178,74 5.859,10

5.2.8 05 COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2022
M3 65,57 155,58 192,91 12.649,11

5.2.9 20193 SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

M2xMÊS 1.311,44 15,00 17,39 22.805,94

5.2.10 97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2 327,86 10,29 12,75 4.180,22

6 SOLO GRAMPEADO 130.423,07

6.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

GRAMPOS E BARBACÃS
UNID. 93,00 13,41 16,62 1.545,66

6.2 91091 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE

90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 289,41 167,65 207,88 60.162,55

6.3 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 54,00 25,73 31,90 1.722,60

6.4 93953 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 234,00 227,81 282,47 66.097,98

6.5 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA

CONCRETAGEM)

M2 289,41 2,50 3,09 894,28

7 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL 8.932,83

7.1 - - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 7.204,07 8.932,83 8.932,83


