
24,00%

16,00%

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 02/2024

SINAPI 11/2023*
SICRO 10/2023

DESCRIÇÃO UNID. QTD
R$ UNIT.

SEM BDI

R$ UNIT. 

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.9 / 5.2.14 / 5.2.18 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 559.715,62
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 35.516,31

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
M2 2,88 306,95 380,60 1.096,13

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 200,00 132,78 164,64 32.928,00

1.3 01 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO)
UNID. 2,00 342,09 424,18 848,36

1.4 02 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1,00 241,41 299,34 299,34

1.5 03 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1,00 277,82 344,48 344,48

2 INSTALAÇÕES DA OBRA 12.984,60

2.1 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO:

16,00%)

QTDXMÊS 5,00 1.243,75 1.442,73 7.213,65

2.2 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

QTDXMÊS 5,00 995,00 1.154,19 5.770,95

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME

TCU)
0,34 0,96 0,13 0,11 59.750,95

3.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(2H/DIA)
H 220,00 112,99 140,10 30.822,00

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 3.005,03 3.726,14 18.630,70

3.3 100289 SINAPI

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05

H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17

H/DIA)

H 1.380,00 2,85 3,53 4.871,40

3.4 88326
* SINAPI

D.B.: 11/2023

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA:

22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 980,00 3,64 4,51 4.419,80

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,50H/DIA) H 55,00 14,77 18,31 1.007,05

4 TERRAPLENAGEM 33.005,57

4.1 - - CORTE E ATERRO 26.775,52

4.1.1 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 289,80 11,44 14,18 4.109,36

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 215,00 25,39 31,48 6.768,20

4.1.3 1513940 SICRO
SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM

8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M3 39,00 328,75 407,64 15.897,96

4.2 - -
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO MATERIAL

PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO
6.230,05

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 74,80 8,80 10,91 816,07

4.2.2 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3XKM 1.089,12 2,46 3,05 3.321,82

4.2.3 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 74,80 24,12 27,97 2.092,16

5 MURO DE CONCRETO ARMADO 76.873,44

5.1 ESTACA-RAIZ 39.816,66

5.1.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA ESTACAS

RAIZ
UNID. 12,00 13,41 16,62 199,44

5.1.2 2306064 SICRO
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO

(QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 30,00 123,13 152,67 4.580,10

5.1.3 2306069 SICRO
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECÇÃO

(QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 30,00 792,12 982,20 29.466,00

5.1.4 04 COMPOSIÇÃO
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM (0,395 KG/M). AF_09/2021_PS
KG 103,10 13,02 16,14 1.664,03

5.1.5 95578 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,50 MM

(0,963 KG/M). AF_09/2021_PS
KG 334,20 8,24 10,21 3.412,18

5.1.6 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UNID. 12,00 16,78 20,80 249,60

5.1.7 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 2,95 8,80 10,91 32,14

5.1.8 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3XKM 42,88 2,46 3,05 130,78

5.1.9 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 2,95 24,12 27,97 82,39

BDI DIFERENCIADO:
DATA: 01/04/2024OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

BDI ONERADO OBRA:
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BDI DIFERENCIADO:
DATA: 01/04/2024OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ

BDI ONERADO OBRA:

5.2 CORTINA 37.056,78

5.2.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA UNID. 12,00 13,41 16,62 199,44

5.2.2 100342 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 6,3MM (0,245 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 64,68 13,27 16,45 1.063,99

5.2.3 100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM (0,395 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 94,80 12,28 15,22 1.442,86

5.2.4 100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 10MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 496,07 10,91 13,52 6.706,87

5.2.5 100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 12,5MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 439,13 8,66 10,73 4.711,86

5.2.6 05 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES

M2 53,81 60,07 74,48 4.007,77

5.2.7 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 9,30 736,24 912,91 8.490,06

5.2.8 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 10,00 25,73 31,90 319,00

5.2.9 102716 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.

AF_07/2021
M3 5,38 144,15 178,74 961,62

5.2.10 06 COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 10,76 155,58 192,91 2.075,71

5.2.11 2005759 SICRO
PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW)
M 12,00 50,57 62,70 752,40

5.2.12 2003614 SICRO DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M 12,00 123,61 153,27 1.839,24

5.2.13 2003616 SICRO
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNID. 2,00 21,20 26,28 52,56

5.2.14 20193 SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

M2XMÊS 215,24 15,00 17,39 3.743,02

5.2.15 97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2 53,81 10,29 12,75 686,08

5.2.16 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

M3 0,05 8,80 10,91 0,55

5.2.17 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT

ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3XKM 0,77 2,46 3,05 2,35

5.2.18 1 COTAÇÃO
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
M3 0,05 24,12 27,97 1,40

6 SOLO GRAMPEADO 335.986,90

6.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

GRAMPOS E BARBACÃS
UNID. 239,00 13,41 16,62 3.972,18

6.2 91091 SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO

MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.

AF_01/2016

M2 410,00 167,65 207,88 85.230,80

6.3 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 113,00 25,73 31,90 3.604,70

6.4 93953 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 384,00 227,81 282,47 108.468,48

6.5 93954 SINAPI

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 496,00 216,98 269,04 133.443,84

6.6 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA

CONCRETAGEM)

M2 410,00 2,50 3,09 1.266,90

7 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL 5.597,85

7.1 - - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 4.514,51 5.597,85 5.597,85


