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SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: EXECUCAO DE CONTEN(;I"\O NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALA DATA: 01/04/2024 BDI ONERADO OBRA: 24,00%
BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA
- SINAPI 02/2024 o . .
ITEM cépIGO f « DESCRICAO UNID. QTD A LT LIS
SINAPI 11/2023 SEM BDI COM BDI COM BDI
SICRO 10/2023
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 /2.2 /4.2.3 /5.1.9 / 5.2.14 / 5.2.18 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 559.715,62
1 INSTALAGOES PROVISORIAS 35.516,31
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA| 2,88 306,95 380,60 109613
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (H=2,00M) M2 200,00 132,78 164,64 32.928,00
13 o1 COMPOSICEO LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER| -~ 2,00 342,09 42418 848,36
(ESCRITORIO E VESTIARIO)
14 02 COMPOSICAO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER[ . 1,00 24141 299,34 299,34
(ESCRITORIO DE OBRA)
15 03 COMPOSICKO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER[ . o 1,00 277,82 344,48 344,48
(VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO
2 INSTALAGOES DA OBRA 12.984,60
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/
2.1 10779 SINAPI 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO:| QTDXMES 5,00 1.243,75 1.442,73 7.213,65
16,00%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
2.2 10775 SINAPI SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS| QTDXMES 5,00 995,00 1.154,19 5.770,95
> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
A 10,
g ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME 59.750,95
TCU)
31 90777 SINAPI (EZNHG/EDll\lAF;EIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 112,99 140,10 30.822,00
3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 3.005,03 3.726,14 18.630,70
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05
3.3 100289 SINAPI HASO7HE 17 HAS 22 H =7 H/DIA) + (SAB. E DOM.: 05 HAS 22 H = 17 H 1.380,00 2,85 3,53 4.871,40
H/DIA)
* A .
34 88326 SINAPI  |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: " 980,00 364 451 441980
D.B.: 11/2023 |22 HAS 05 H =7 H/DIA)
3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,50H/DIA) H 55,00 14,77 18,31 1.007,05
4 TERRAPLENAGEM 33.005,57
4.1 - - CORTE E ATERRO 26.775,52
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
411 101266 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 3| M3 289,80 11,44 14,18 4.109,36
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
412 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.[ 215,00 25,39 3148 6.768,20
AF_04/2016
413 1513940 SICRO SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM M3 39,00 32875 407,64 15.897.96
8% DE CIMENTO - CONFECCAO E ASSENTAMENTO
a2 i ) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO MATERIAL 6.230,05
) PROVENIENTE DA DIFERENGA ENTRE CORTE E ATERRO o
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
421 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA| M3 74,80 8,80 10,91 816,07
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
422 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020 (DMT| M3XKM | 1.089,12 2,46 3,05 3.321,82
ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
423 1 COTACAO TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO| . 74,80 2412 27,97 209216
LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
5 MURO DE CONCRETO ARMADO 76.873,44
5.1 ESTACA-RAIZ 39.816,66
s11 99058 SINAPI ;(A)\lczAng DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA ESTACAS| |\ 12,00 13.41 16,62 199,44
c12 2306064 SICRO ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECCAO M 30,00 12313 15267 4:580,10
(QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSAO TOTAL)
513 2306069 SICRO ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECCAO M 30,00 792,12 982,20 29.466,00
(QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSAO TOTAL)
c14 o4 COMPOSICAO MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO K 103,10 13,02 1614 1.664,03
CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM (0,395 KG/M). AF_09/2021_PS
s1s 95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,50 MM kG 334,20 824 1021 341218
(0,963 KG/M). AF_09/2021_PS
c16 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,| .o 12,00 1678 20,80 249,60
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
5.1.7 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA| M3 2,95 8,80 10,91 32,14
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
5.1.8 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020 (DMT| M3XKM 42,88 2,46 3,05 130,78
ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
s10 1 COTACAO TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO| . 2,95 2412 27.97 82.39

LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)




BDI ONERADO OBRA: 24,00%

OBRA: |EXECUGAO DE CONTENGAO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALA DATA: | 01/04/2024
BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA
3 SINAPI 02/2024 ~ RS UNIT. RS UNIT. RS TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. TD
SINAPI 11/2023* ¢ o SEM BDI COM BDI COM BDI
SICRO 10/2023
5.2 CORTINA 37.056,78
5.2.1 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA CORTINA |  UNID. 12,00 13,41 16,62 199,44
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
5.2.2 100342 SINAPI KG 64,68 13,27 16,45 1.063,99
COM AGO CA-50 DE 6,3MM (0,245 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
523 100343 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, kG 94,80 12,28 1522 1442,86
COM AGO CA-50 DE 8MM (0,395 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
5.2.4 100344 SINAPI KG 496,07 10,91 13,52 6.706,87
COM AGO CA-50 DE 10MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
cos 100346 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, KG 439,13 866 10,73 471186

COM ACO CA-50 DE 12,5MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5.2.6 05 COMPOSICAO |CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 53,81 60,07 74,48 4.007,77
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZACOES

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA

5.2.7 10034 INAPI M 736,24 12,91 4 6
00349 s LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 3 930 36, 9129 8.450,0
5.2.8 102726 SINAPI DRENO  BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UNID. 10,00 25,73 31,90 319,00
AF_07/2021
529 102716 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. M3 5,38 144,15 178,74 961,62
AF_07/2021
o
5.2.10 06 COMPOSICAO ENCHIMENTO  DE BRITA N2 3 PARA DRENO, LANCAMENTO M3 10,76 155,58 192,91 2.075,71
MECANIZADO. AF_07/2021
A - a
5211 2005759 SICRO PERFURACAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1 M 12,00 50,57 62,70 752,40
CATEGORIA COM D =75 MM (LINHA NW)
5.2.12 2003614 SICRO DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA M 12,00 123,61 153,27 1.839,24
i N a
5213 2003616 SICRO BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1 UNID. 2,00 21,20 2628 52,56

CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
5.2.14 20193 SINAPI-I INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E| M2XMES 215,24 15,00 17,39 3.743,02
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
5.2.15 97063 SINAPI COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS M2 53,81 10,29 12,75 686,08
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
5.2.16 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 0,05 8,80 10,91 0,55
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
5.2.17 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020 (DMT| M3XKM 0,77 2,46 3,05 2,35
ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO

2.1, 1 TACA M 24,12 27,97 1,4
5.2.18 COTACAO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) 3 0.05 ’ 9 A0
6 SOLO GRAMPEADO 335.986,90
61 99058 SINAPI LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA| -~ 239,00 1341 16,62 3.972,18
GRAMPOS E BARBACAS
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAGAO
6.2 91091 SINAPI MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO M2 410,00 167,65 207,88 85.230,80
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M?3/H DE CAPACIDADE.
AF_01/2016
6.3 102726 SINAPI EFRE(')\;?ZO';/;RBACA' DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.| ,\5 113,00 25,73 31,90 3.604,70

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM
6.4 93953 SINAPI CQMPRIMENTO MAIOR QUE 4 ~M E MENOR OU IGUAL A & M, M 384,00 227,81 282,47 108.468,48
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M,

6.5 93954 SINAPI A ~ M 496,00 216,98 269,04 133.443,84
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIﬂME:I'RO DE 16 MM. AF_05/2016
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTOS DE

6.6 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 (PROTECAO DO TERRENO ANTES DA M2 410,00 2,50 3,09 1.266,90
CONCRETAGEM)

7 ELABORACAO DE PROJETOS EM GERAL 5.597,85

7.1 - - ELABORAGAO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) UNID. 1,00 4.514,51 5.597,85 5.597,85




