PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E DATA: LDI ONERADO: 25,00%
AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG 05/07/2024 LDI DIFERENCIADO: 16,80%
REF. ONERADA
PRECO
SINAPI/MG 05/2024, PRECO P
ITEM DESCRIGAO SICRO/MG 01/2024, | QUANT. |  UNID. UNITARIO li“g;“g? PRECO TLODTIA" com
SEINFRA/MG 01/2024 SEM LDI
e COTAGOES
VALOR TOTAL COM LDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM LDI DIFERENCIADO: 16,80% R$ 5.292.162,32
1 |SERVICOS DE LIMIPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS DE CURSOS D'AGUA R$ 4.049.341,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25 T, "
1.1 |POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR, o1 60,00 | 1nagmiimpos | RS 388328 RS48s410[  R$291.24600
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU SIMILAR
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION CHP CR "
1.2 261,87 AL 21T, POTENCIA BRUTA 155 HP, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO 2 90,00 | easmnnnos | RS 255688  R$3.196,10| RS 287.649,00
OU SIMILAR
13 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14T, r1s 300,00 DiAS | rc20s208]  Ress2e2a00
COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU SIMILAR TRABALHADOS
14 |MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE cria 50,00 DiAS 1 1.775.03 RS 88.751,50
OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO TRABALHADOS
15 |MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500 oris 100,00 DiAS | R 2.707.59 RS 270.759.00
KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO TRABALHADOS
RETROESCAVADEIRA 4 X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E DiAS
16 | ANUTENCAO 16 30,00 | 1easmiimpos | RS 141357| RS 1.766,96 R$ 53.008,80
CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA ons
1.7 |TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU 7 310,00 | paanmoos | RS208168|  R$2.602,10| RS 806.651,00
SIMILAR
CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA ons
1.8 |TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU T8 310,00 | enimoos | RS 240129 R$3.001,61 RS 930.499,10
SIMILAR
CAMINHAO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG,
1.9 |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO cTie 60,00 | 1oioniimpos | RS 186134 RS 232668  R$139.600,80
15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU SIMILAR
110 |CAMINHAO TOCO DE 6 M3 COM MODULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E 10 100,00 DiAS MNP rciossso| RS 16488000
MANUTENCAO OU SIMILAR TRABALHADOS
117 |CAMINHAO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA), i 130,00 . RS 792,19 Rs900.24| RS 12873120
INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
1.12 [1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU L2 100,00 H R$ 39,53 RS 49,41 RS 4.941,00
SIMILAR
2 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$  954.704,20
2.1 |RECOMPOSICAO DE PASSEIO RS  49.314,00
5 1.1 |EXECUCRO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, AP 94350 ‘ 50,00 ‘ V3 | 3 789,02| RS 986,28 RS 49.314,00
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO
2.2 |RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 37.741,70
521 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) R 30,00 s RS 500,49 RS 625,61 RS 18.768,30
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANCAMENTO)
525 |IANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM[ (" 30,00 s RS 290,15 RS 362,69 RS 10.880,70
ESTRUTURAS
5 2.3 |FABRICACRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE AP 96512 70,00 v RS 92,49 RS 115,61 R 8.092,70
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES
2.3 |RECOMPOSICAO DE MEIO FIO R$ 11.758,50
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.3.1 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR SINAPI 94273 150,00 M R$ 62,71 RS 78,39 R$ 11.758,50
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
2.4 |RECOMPOSICAO DE MARGENS E CORRECAO DE EROSOES R$ 56.286,00
5 a1 |ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E[ . = 200,00 V3 RS 202,51 RS 253,14 RS 50.628,00
ASSENTAMENTO
2.4.2 [RECOMPOSICAO DE EROSAO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA SICRO 4915774 200,00 M RS 22,63 RS 28,29 RS 5.658,00
2.5 |CONTENGAO DE MARGENS R$ 127.377,00
CONTENCAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE
25.1 |CIMENTO - CONFECGAO E ASSENTAMENTO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E|  SICRO1513940 100,00 M3 R$ 334,26 RS 417,83 RS 41.783,00
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM
2.5.3 [GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M SINAPI 92743 100,00 M3 RS 684,75 RS 855,94 RS 85.594,00
FORNECIMENTO E EXECUCAO
2.7 |EXECUGAO DE BOCA DE LOBO R$ 18.850,50
571 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,| AP 97956 ‘ 10,00 ‘ UNID | ” 1.508’04| RS 1.885,05 RS 16.850,50
DIMENSGES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M
2.8 |RECOMPOSICAO DE GUARDA CORPO R$ 38.901,50
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M
2.8.1 [ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS SINAPI 99837 50,00 M RS 622,42 RS 778,03 RS 38.901,50
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
2.9 |TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF R$ 537.950,00
591 |TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PIF (DISPOSICRO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA| comacho ‘ 20.300,00 ‘ 3 | - 22,69| RS 26,50| RS 537.950,00
LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTACAO DE COMPROVANTE (LDI DIFERENCIADO: 16,80%)
2.10 |MAO DE OBRA PARA SERVICOS DIVERSOS R$ 76.525,00
2.10.1 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E INSALUBRIDADE (20%) [ smamsszie [ 250000 W] RS 24,49] RS 30,61 RS 76.525,00
3 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.185,95
51 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE[ (" 8,64 v R—— RS 385,54 RS 3.331,07
MADEIRA (3 UNID. DE 2,40M x 1,20M - USO MOVEL)
32 |CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE OBRA - 1,00 M X 1,00 M - CONFECCAO| .= " 3,00 UNID. R 227,97 RS 284,965 RS 854,88
(CONFORME A NECESSIDADE DE USO SIMULTANEO DO ITEM 3.1)
4 |INSTALACOES DE OBRA R$ 34.335,75
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO
41 |UMA (1)  PIA/HIGIENIZADOR ~ DE  MAOS,  INCLUSIVE ~ MANUTENGAO  E|  SEINFRAED-50155 12,00 MES R$843,01| RS 1.053,76 RS 12.645,12
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO
4 |CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZAGRO DE 150 CICLOS - (oo 2400,00 | UNID.xDIA RS 0,83 RS 1,08 RS 2.496,00
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
43 |TELA PLASTICA LARANIA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 120X| 6000,00 Ny RS 2,15 RS 2,69 RS 16.140,00
50 M (L X C) FIXADA EM CONES
a4 |PLACA DE SINALIZACRO VIARIA EM ACO, LADO DE 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVATIPO 1+ o 3,00 UND. T—— RS 733,25 RS 2.199,75
S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
45 |CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZAGAO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECGRO| (' 3,00 UND. T RS 284,96 RS 854,88
(CONFORME A NECESSIDADE DE USO SIMULTANEO DO ITEM 4.4)
5 |ADMINISTRAGAO LOCAL (PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS BMs) R$ 249.595,02
., |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (1,5H/DIA) / VIGILANCIA DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL, comp. 51 ‘ 100 ‘ UND. | = 199.676,02| RS 249.595,02 RS 249.595,02

EXCETO NO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA




PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

DATA: 05/07/2024

FORA/MG
REF. | sinapi UNID R$ 199.676,02
ONERADA : a
SINAPI | 90777 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (1,5H/DIA) / VIGILANCIA DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL, COEF cusTo
05/2024 | 100289 |EXCETO NO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA % " | UNITARIO cusTo
SICRO | C31A TOTAL
cs1 | 01/2024 | E9003
90777 | SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1,5H/DIA) H | 360,00] R$ 118,01] RS 42.483,60
H | 1.680,00 .
100289 | SINAPI |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 001 RS 25,261 RS 39.076,80
H [ 1.632,00[R$ 2326 RS 37.960,32
C51A | cOMP. |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [2352,00[R$  2892] RS 68.019,84
E9093 | SICRO |VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (2H/DIA) CHP | 360,00[ R$  33,71| RS 12.13546
REF.
SINAPI UNID R$ 28,92
ONERADA cusTo b
VIGIA NOTURNO COM ENCAR MPLEMENTARE EF
SINAPI | 89 GIA NOTURNO COM ENCARGOS €O S " co UNITARIO CUsTO
05/2024 TOTAL
41776 | sinapis |VIGA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL| | Loo| RS 22.03| RS 2203
NOTURNO) > (D.B.: ADOTADA: 12/2023)
37370 | SINAPI-I |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00[ RS 1,89 RS 1,89
c51A | 37371 | SINAPI-I [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00{ RS 068] RS 0,68
APOIO | 37372 | SINAPI-I [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00[ RS 134 RS 134
37373 | SINAPI-I [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00[ RS 0,04] RS 0,04
3467 | SINAPLY EE\F:)I(R;\)MENTAS - FAMILIA' SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| 100l RS 061| RS 0,61
43491 | SINAPI-I [EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00/ R$ 133 RS 1,33
100288 | SINAPI |CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00/ R$ 0,10 RS 0,10
OBS.: |DEVIDO A INEXISTENCIA DESTE SERVICO NO SINAPI/SICRO (VIGIA NOTURNO), FOl ADOTADA A COMPOSIGAO REFERENCIAL SINAPI 100289 (VIGIA DIURNO)




PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG

DATA: 05/07/2024

ITEM SERVICOS TOTAL (RS) FINANC. 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 102 MES 112 MES 122 MES VALOR TOTAL
- Fisico
SERVICOS DE HIMPEZA E % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 7,50% 12,50% 12,50% 100,00%
01 [DESASSOREAMENTO MECANIZADOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 d
DE CURSOS D'AGUA R$ 4.049.341,40 RS 506.167,68 506.167,68 506.167,68 506.167,68 202.467,07 101.233,54 101.233,54 101.233,54 202.467,07 303.700,61 506.167,68 506.167,68 | RS  4.049.341,40
- Fisico
02 |SERVIGOS COMPLEMENTARES % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 100,00%
RS 954.704,20 RS 119.338,03 119.338,03 119.338,03 119.338,03 119.338,03 119.338,03 47.735,21 47.735,21 47.735,21 47.735,21 23.867,61 23.867,61 | RS 954.704,20
- Fisico
03 [SERVICOS PRELIMINARES % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%
RS 4.185,95 RS 523,24 523,24 523,24 523,24 269,19 184,51 124,61 124,61 209,30 293,98 443,38 443,38 | RS 4.185,95
- Fisico
04 [INSTALAGCOES DE OBRA % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%
RS 34.335,75 RS 4.291,97 4.291,97 4.291,97 4.291,97 2.208,10 1.513,47 1.022,16 1.022,16 1.716,79 2.411,41 3.636,89 3.636,89 | RS 34.335,75
ADMINISTRAGAO LOCAL - Fisico
05 [(PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%
BMs) RS 249.595,02 RS 31.199,38 31.199,38 31.199,38 31.199,38 16.051,20 11.001,81 7.430,36 7.430,36 12.479,75 17.529,14 26.437,44 26.437,44 | RS 249.595,02
VALORES TOTAIS 5.292.162,32 661.520,29 661.520,29 661.520,29 661.520,29 340.333,59 233.271,36 157.545,88 157.545,88 264.608,12 371.670,35 560.552,99 560.552,99 5.292.162,32
PERCENTUAL MENSAL (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 661.520,29 661.520,29 661.520,29 661.520,29 340.333,59 233.271,36 157.545,88 157.545,88 264.608,12 371.670,35 560.552,99 560.552,99 5.292.162,32
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 661.520,29 1.323.040,58 1.984.560,87 2.646.081,16 2.986.414,75 3.219.686,10 3.377.231,99 3.534.777,87 3.799.385,98 4.171.056,33 4.731.609,33 5.292.162,32 5.292.162,32
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 56,43% 60,84% 63,82% 66,79% 71,79% 78,82% 89,41% 100,00% 100,00%




Juiz de Fora

Secretaria de Obras sy

COMPOSICAO DO LDI ONERADO
(OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS)

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

FORA/MG
1 - Seguro e garantia 0,90%
2 - Risco 1,50%
3 - Despesas financeiras 1,00%
4 - Administracao central 5,00%
5 - Lucro 7,57%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
ISS 3,00%

LDI ONERADO: 25,00%
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Juiz de Fora /i),
=

Secretaria de Obras

COMPOSICAO DO LDI DIFERENCIADO

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE

FORA/MG
1 - Seguro e garantia 0,82%
2 - Risco 0,89%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administracao central 4,20%
5 - Lucro 5,36%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

LDI DIFERENCIADO: 16,80%



