
25,00%

16,80%

ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADA 

SINAPI/MG 05/2024, 

SICRO/MG 01/2024, 

SEINFRA/MG 01/2024 

e COTAÇÕES

QUANT. UNID.

PREÇO 

UNITÁRIO     

SEM LDI

PREÇO 

UNITÁRIO        

COM LDI

PREÇO TOTAL COM 

LDI

5.292.162,32R$     

1 4.049.341,40R$     

1.1

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25 T,

POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR,

COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR

CT1.1 60,00
DIAS 

TRABALHADOS
R$ 3.883,28 R$ 4.854,10 R$ 291.246,00

1.2

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION CHP CR

261,87 AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO

OU SIMILAR

CT1.2 90,00
DIAS 

TRABALHADOS
R$ 2.556,88 R$ 3.196,10 R$ 287.649,00

1.3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14 T,

COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR
CT1.3 300,00

DIAS 

TRABALHADOS
R$ 2.353,66 R$ 2.942,08 R$ 882.624,00

1.4
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE

OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
CT1.4 50,00

DIAS 

TRABALHADOS
R$ 1.420,02 R$ 1.775,03 R$ 88.751,50

1.5
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500

KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
CT1.5 100,00

DIAS 

TRABALHADOS
R$ 2.166,07 R$ 2.707,59 R$ 270.759,00

1.6
RETROESCAVADEIRA 4 X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E

MANUTENÇÃO
CT1.6 30,00

DIAS 

TRABALHADOS
R$ 1.413,57 R$ 1.766,96 R$ 53.008,80

1.7

CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA

TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU

SIMILAR

CT1.7 310,00
DIAS 

TRABALHADOS
R$ 2.081,68 R$ 2.602,10 R$ 806.651,00

1.8

CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA

TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU

SIMILAR

CT1.8 310,00
DIAS 

TRABALHADOS
R$ 2.401,29 R$ 3.001,61 R$ 930.499,10

1.9

CAMINHÃO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG,

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO

15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR

CT1.9 60,00
DIAS 

TRABALHADOS
R$ 1.861,34 R$ 2.326,68 R$ 139.600,80

1.10
CAMINHÃO TOCO DE 6 M3 COM MÓDULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E

MANUTENÇÃO OU SIMILAR
CT1.10 100,00

DIAS 

TRABALHADOS
R$ 1.319,04 R$ 1.648,80 R$ 164.880,00

1.11
CAMINHÃO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA),

INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
CT1.11 130,00 VIAGEM R$ 792,19 R$ 990,24 R$ 128.731,20

1.12

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU

SIMILAR

CT1.12 100,00 H R$ 39,53 R$ 49,41 R$ 4.941,00

2 954.704,20R$        

2.1 49.314,00R$          

2.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
SINAPI 94990 50,00 M3 R$ 789,02 R$ 986,28 R$ 49.314,00

2.2 R$ 37.741,70

2.2.1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANÇAMENTO)
SINAPI 94964 30,00 M3 R$ 500,49 R$ 625,61 R$ 18.768,30

2.2.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS
SINAPI 103670 30,00 M3 R$ 290,15 R$ 362,69 R$ 10.880,70

2.2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES
SINAPI 96542 70,00 M2 R$ 92,49 R$ 115,61 R$ 8.092,70

2.3 R$ 11.758,50

2.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

SINAPI 94273 150,00 M R$ 62,71 R$ 78,39 R$ 11.758,50

2.4 R$ 56.286,00

2.4.1
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
SICRO 1505860 200,00 M3 R$ 202,51 R$ 253,14 R$ 50.628,00

2.4.2 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA SICRO 4915774 200,00 M R$ 22,63 R$ 28,29 R$ 5.658,00

2.5 R$ 127.377,00

2.5.1

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE

CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

SICRO 1513940 100,00 M3 R$ 334,26 R$ 417,83 R$ 41.783,00

2.5.3

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM

GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

SINAPI 92743 100,00 M3 R$ 684,75 R$ 855,94 R$ 85.594,00

2.7 R$ 18.850,50

2.7.1
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M
SINAPI 97956 10,00 UNID R$ 1.508,04 R$ 1.885,05 R$ 18.850,50

2.8 R$ 38.901,50

2.8.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

SINAPI 99837 50,00 M R$ 622,42 R$ 778,03 R$ 38.901,50

2.9 R$ 537.950,00

2.9.1
TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF (DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA

LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE (LDI DIFERENCIADO: 16,80%)
COTAÇÃO 20.300,00 M3 R$ 22,69 R$ 26,50 R$ 537.950,00

2.10 R$ 76.525,00

2.10.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E INSALUBRIDADE (20%) SINAPI 88316 2.500,00 H R$ 24,49 R$ 30,61 R$ 76.525,00

3 R$ 4.185,95

3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA (3 UNID. DE 2,40M x 1,20M - USO MÓVEL)
SINAPI 103689 8,64 M2 R$ 308,43 R$ 385,54 R$ 3.331,07

3.2
CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE OBRA - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO

(CONFORME A NECESSIDADE DE USO SIMULTÂNEO DO ITEM 3.1)
SICRO 5219544 3,00 UNID. R$ 227,97 R$ 284,96 R$ 854,88

4 R$ 34.335,75

4.1

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

SEINFRA ED-50155 12,00 MÊS R$ 843,01 R$ 1.053,76 R$ 12.645,12

4.2
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS -

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
SICRO 5213835 2400,00 UNID. x DIA R$ 0,83 R$ 1,04 R$ 2.496,00

4.3
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X

50 M (L X C) FIXADA EM CONES
SINAPI I-37524 6000,00 M R$ 2,15 R$ 2,69 R$ 16.140,00

4.4
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +

SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
SICRO 5213466 3,00 UNID. R$ 586,60 R$ 733,25 R$ 2.199,75

4.5
CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO

(CONFORME A NECESSIDADE DE USO SIMULTÂNEO DO ITEM 4.4)
SICRO 5219544 3,00 UNID. R$ 227,97 R$ 284,96 R$ 854,88

5 R$ 249.595,02

5.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (1,5H/DIA) / VIGILÂNCIA DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL,

EXCETO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA
COMP. 51 1,00 UNID. R$ 199.676,02 R$ 249.595,02 R$ 249.595,02

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS BMs)

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES DE OBRA

EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO

RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO

TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF

MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONTENÇÃO DE MARGENS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS  DE CURSOS D'ÁGUA

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO

RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

RECOMPOSIÇÃO DE MARGENS E CORREÇÃO DE EROSÕES

VALOR TOTAL COM LDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM LDI DIFERENCIADO: 16,80%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
LDI ONERADO:

LDI DIFERENCIADO:
DATA: 

05/07/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E

AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG



REF. 

ONERADA
SINAPI UNID R$ 199.676,02

SINAPI 

05/2024

SICRO 

01/2024

90777

100289

C31A

E9093

%
 CUSTO 

TOTAL 

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1,5H/DIA) H 360,00  R$      118,01  R$    42.483,60 

H 1.680,00  R$         23,26  R$    39.076,80 

H 1.632,00  R$         23,26  R$    37.960,32 

C51A COMP. VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.352,00  R$         28,92  R$    68.019,84 

E9093 SICRO VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) (2H/DIA) CHP 360,00  R$         33,71  R$    12.135,46 

REF. 

ONERADA
SINAPI UNID R$ 28,92

SINAPI 

05/2024
100289 H

 CUSTO 

TOTAL 

41776 SINAPI-I
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL

NOTURNO) > (D.B.: ADOTADA: 12/2023)
H 1,00  R$         22,93  R$           22,93 

37370 SINAPI-I ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00  R$           1,89  R$              1,89 

37371 SINAPI-I TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00  R$           0,68  R$              0,68 

37372 SINAPI-I EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00  R$           1,34  R$              1,34 

37373 SINAPI-I SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00  R$           0,04  R$              0,04 

43467 SINAPI-I
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
H 1,00  R$           0,61  R$              0,61 

43491 SINAPI-I EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00  R$           1,33  R$              1,33 

100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00  R$           0,10  R$              0,10 

OBS.: DEVIDO A INEXISTÊNCIA DESTE SERVIÇO NO SINAPI/SICRO (VIGIA NOTURNO), FOI ADOTADA A COMPOSIÇÃO REFERENCIAL SINAPI 100289 (VIGIA DIURNO)

100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

C51

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (1,5H/DIA) / VIGILÂNCIA DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL,

EXCETO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA
 COEF. 

 CUSTO 

UNITÁRIO 

C51A 

APOIO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  COEF 
 CUSTO 

UNITÁRIO 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE 

FORA/MG
DATA: 05/07/2024



ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS VALOR TOTAL

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 7,50% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 4.049.341,40 R$ 506.167,68 506.167,68 506.167,68 506.167,68 202.467,07 101.233,54 101.233,54 101.233,54 202.467,07 303.700,61 506.167,68 506.167,68 4.049.341,40R$        

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 100,00%

R$ 954.704,20 R$ 119.338,03 119.338,03 119.338,03 119.338,03 119.338,03 119.338,03 47.735,21 47.735,21 47.735,21 47.735,21 23.867,61 23.867,61 954.704,20R$            

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%

R$ 4.185,95 R$ 523,24 523,24 523,24 523,24 269,19 184,51 124,61 124,61 209,30 293,98 443,38 443,38 4.185,95R$                

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%

R$ 34.335,75 R$ 4.291,97 4.291,97 4.291,97 4.291,97 2.208,10 1.513,47 1.022,16 1.022,16 1.716,79 2.411,41 3.636,89 3.636,89 34.335,75R$              

- Físico

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%

R$ 249.595,02 R$ 31.199,38 31.199,38 31.199,38 31.199,38 16.051,20 11.001,81 7.430,36 7.430,36 12.479,75 17.529,14 26.437,44 26.437,44 249.595,02R$            

5.292.162,32 661.520,29 661.520,29 661.520,29 661.520,29 340.333,59 233.271,36 157.545,88 157.545,88 264.608,12 371.670,35 560.552,99 560.552,99 5.292.162,32

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 6,43% 4,41% 2,98% 2,98% 5,00% 7,02% 10,59% 10,59% 100,00%

661.520,29 661.520,29 661.520,29 661.520,29 340.333,59 233.271,36 157.545,88 157.545,88 264.608,12 371.670,35 560.552,99 560.552,99 5.292.162,32

661.520,29 1.323.040,58 1.984.560,87 2.646.081,16 2.986.414,75 3.219.686,10 3.377.231,99 3.534.777,87 3.799.385,98 4.171.056,33 4.731.609,33 5.292.162,32 5.292.162,32

12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 56,43% 60,84% 63,82% 66,79% 71,79% 78,82% 89,41% 100,00% 100,00%

04 INSTALAÇÕES DE OBRA

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE FORA/MG

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

01

SERVIÇOS DE LIMPEZA E

DESASSOREAMENTO MECANIZADOS  

DE CURSOS D'ÁGUA

02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

05

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

(PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS

BMs)

DATA: 05/07/2024

03 SERVIÇOS PRELIMINARES



COMPOSIÇÃO DO LDI ONERADO
(OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE 

FORA/MG  

1 - Seguro e garantia 0,90%

2 - Risco 1,50%

3 - Despesas financeiras 1,00%

4 - Administração central 5,00%

5 - Lucro 7,57%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

LDI ONERADO: 25,00%



COMPOSIÇÃO DO LDI DIFERENCIADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAIBUNA E AFLUENTES EM JUIZ DE 

FORA/MG  

1 - Seguro e garantia 0,82%

2 - Risco 0,89%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 4,20%

5 - Lucro 5,36%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

LDI DIFERENCIADO: 16,80%


