
OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

1.053.387,58 

1. OBRA P1: REFORMA DA PRAÇA MARIA ELÍDIA 829.584,53 

1.1. _SERVIÇOS PRELIMINARES 62.226,76 

1.1.1. 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88                 307,74 375,44 1.081,27 

1.1.2. CP112
TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, H: 1,20M, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO (SICRO

5213840)
M2 20,04                    30,33 37,00 741,48 

1.1.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 363,77                 136,11 166,05 60.404,01 

1.2. INSTALAÇÕES DE OBRA 9.515,24 

1.2.1. 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

MÊS 7,00              1.163,80 1.359,32 9.515,24 

1.3. _ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / VIGILÂNCIA DA OBRA (7 MESES) 93.279,57 

1.3.1. CP131

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (90777A / 93527A) / VIGILÂNCIA DA OBRA EM TEMPO

INTEGRAL (7 MESES), EXCETO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA (SINAPI 100289 /

88326)

UNID. 1,00            76.458,66 93.279,57 93.279,57 

1.4. _DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 64.916,18 

1.4.1. 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 842,00                    14,31 17,46 14.701,32 

1.4.2. 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 401,00                    14,31 17,46 7.001,46 

1.4.3. 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 7,20                    89,84 109,60 789,12 

1.4.4. 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 474,00                    23,84 29,08 13.783,92 

1.4.5. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 51,57                      3,07 3,75 193,39 

1.4.6. CP146 ESCAVAÇÃO / ESPALHAMENTO MANUAL DE AREIA DO PLAYGROUND (SINAPI 97082) M3 21,17                    57,38 70,00 1.481,90 

1.4.7. 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 18,85                    53,10 64,78 1.221,10 

1.4.8. CP148

REMOÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA, C: 90,67M, H: 4,00M A 6,00M (H ADOTADA:

5,00M), SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48434 / SINAPI 88309 /

88316)

M2 305,25                    13,49 16,46 5.024,42 

1.4.9. CP149
REMOÇÃO DE ALAMBRADO DO PLAYGROUND, C: 60,42M, H: 1,10M, SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48434 / SINAPI 88309 / 88316)
M2 9,30                    13,49 16,46 153,08 

1.4.10. 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,31                    53,10 64,78 279,20 

1.4.11. CP1411 REMOÇÃO MANUAL DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (SINAPI 97639) M2 131,35                    19,55 23,85 3.132,70 

1.4.12. 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 18,70                    64,06 78,15 1.461,41 

1.4.13. 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,05                 192,95 235,40 953,37 

1.4.14. 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,40                 112,30 137,01 739,85 

1.4.15. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 258,16                      9,22 11,25 2.904,30 

1.4.16. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.316,59                      2,46 3,00 3.949,77 

1.4.17. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 258,16                    23,70 27,68 7.145,87 

1.5. _MOVIMENTO DE TERRA 9.054,63 

1.5.1. 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE

DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 145,90                    16,24 19,81 2.890,28 

1.5.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 171,50                    25,73 31,39 5.383,39 

1.5.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 92,67                      2,46 3,00 278,01 

1.5.4. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 18,17                    23,70 27,68 502,95 

1.6. _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAÇA: TRECHO 1/2 31.410,40 

1.6.1. 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 278,75                    66,01 80,53 22.447,74 

1.6.2. 93680
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 40,90                    74,09 90,39 3.696,95 

1.6.3. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 38,36                      8,97 10,94 419,66 

1.6.4. 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 453,58                      1,65 2,01 911,70 

1.6.5. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 136,17                      2,46 3,00 408,51 

1.6.6. CP166

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM

JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 104658)

M2 15,86                 182,22 222,31 3.525,84 

1.7. _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAÇA: TRECHO 2/2 31.410,40 

1.7.1. 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 278,75                    66,01 80,53 22.447,74 

1.7.2. 93680
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 40,90                    74,09 90,39 3.696,95 

1.7.3. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 38,36                      8,97 10,94 419,66 

1.7.4. 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 453,58                      1,65 2,01 911,70 

1.7.5. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 136,17                      2,46 3,00 408,51 

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 22,00%, EXCETO ITENS 1.2.1 / 1.4.17 / 1.5.4 / 1.23.17 / 1.24.6 / 1.25.4 / 1.29.4 / 1.31.4 / 1.34.11 / 1.36.9 / 1.36.18 / 2.6.4 / 2.8.4 

/ 2.10.1 / 2.11.8, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80%

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG
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OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG

1.7.6. CP166

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM

JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 104658)

M2 15,86                 182,22 222,31 3.525,84 

1.8. _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: SUB-BASE 16.114,57 

1.8.1. CP181
ATERRO MANUAL DE VALAS COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA,

CONFORME PROJETO (SINAPI 94319)
M3 91,80                 117,46 143,30 13.154,94 

1.8.2. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 91,80                      8,97 10,94 1.004,29 

1.8.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 651,78                      2,46 3,00 1.955,34 

1.9. _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO (TRECHO 1/2) 48.228,53 

1.9.1. CP191

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM AÇO CA-50 5MM, INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLÁSTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE

H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075)

M2 229,50                 171,72 209,50 48.080,25 

1.9.2. 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 337,00                      0,36 0,44 148,28 

1.10. _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO (TRECHO 2/2) 48.228,53 

1.10.1. CP191

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM AÇO CA-50 5MM, INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLÁSTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE

H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075)

M2 229,50                 171,72 209,50 48.080,25 

1.10.2. 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 337,00                      0,36 0,44 148,28 

1.11. _PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PINTURA DE PISO 19.651,55 

1.11.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 459,00                      1,78 2,17 996,03 

1.11.2. 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 459,00                    24,55 29,95 13.747,05 

1.11.3. 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 421,69                      9,54 11,64 4.908,47 

1.12. _MEIO-FIO 14.600,85 

1.12.1. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 163,54                    73,18 89,28 14.600,85 

1.13. _CALÇADA 66.998,54 

1.13.1. 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 18,40                 168,61 205,70 3.784,88 

1.13.2. CP1102

CALÇADA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ACAB. VASSOURADO,

H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS TENTOS DE ARDÓSIA H=0,08M,

E=0,01M, ESPAÇ.: 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747)

M2 460,03                    97,68 119,17 54.821,78 

1.13.3. CP166

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM

JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 104658)

M2 35,08                 182,22 222,31 7.798,63 

1.13.4. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,40                      8,97 10,94 201,30 

1.13.5. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 130,65                      2,46 3,00 391,95 

1.14. _RAMPA DE CONCRETO 10.576,71 

1.14.1. 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 3,28                 168,61 205,70 674,70 

1.14.2. CP1103

RAMPA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ACAB. VASSOURADO,

H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS TENTOS DE ARDÓSIA H=0,08M,

E=0,01M, ESPAÇ. 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747)

M2 82,10                    97,80 119,32 9.796,17 

1.14.3. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,28                      8,97 10,94 35,88 

1.14.4. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 23,32                      2,46 3,00 69,96 

1.15. _PLAYGROUND: ALAMBRADO (TRECHO 1/2) 14.316,85 

1.15.1. CP1111

ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO

(VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E

MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS

3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363)

M2 38,69                 303,31 370,04 14.316,85 

1.16. _PLAYGROUND: ALAMBRADO (TRECHO 2/2) 14.316,85 

1.16.1. CP1111

ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO

(VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E

MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS

3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363)

M2 38,69                 303,31 370,04 14.316,85 

1.17. _PLAYGROUND: PORTÓES 1.455,55 

1.17.1. CP1171 NV

PORTÃO PARA PLAYGROUND COM ESTRUTURA TUBULAR Ø 3" E FECHAMENTO EM TELA

MALHA 5X5CM, 1 UNID COM L: 1,50M / H: 1,50M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO,

FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 102362)

M2 2,25                 530,25 646,91 1.455,55 

1.18. _PLAYGROUND: MURETA DE ALVENARIA 11.279,06 

1.18.1. CP1181 NV

MURETA PARA PLAYGROUND EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO,

ESP.15CM, ALTURA DE 0,22M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM

ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA LÁTEX

ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI)

M 50,77                 182,10 222,16 11.279,06 

1.19. _PAISAGISMO 20.075,58 

1.19.1. CP1191 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (SINAPI 98504) M2 299,52                    18,99 23,17 6.939,88 

1.19.2. CP1193

REMOÇÃO E REPLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE EXISTENTE NO LOCAL, ESTIMATIVA:

250KG*, INCLUSIVE IÇAMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO (SINAPI

98511/98520/92258*)

UNID. 3,00                 549,15 669,96 2.009,88 

1.19.3. 98516A
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA DE LOCUBA) COM ALTURA DE MUDA

MENOR OU IGUAL A 2,00 M (SINAPI 98516)
UNID. 6,00                 399,29 487,13 2.922,78 

1.19.4. CP1195
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU-FORMIGA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M,

INCLUSIVE PLANTIO (COTAÇÃO / SINAPI 98516)
UNID. 4,00                 379,11 462,51 1.850,04 A
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OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG

1.19.5. 98511A
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (AROEIRA-SALSA) COM ALTURA DE

MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (SINAPI 98511)
UNID. 3,00                 168,53 205,61 616,83 

1.19.6. CP1197
FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-MULATO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, INCLUSIVE

PLANTIO (ED-25489 / SINAPI 98516)
UNID. 5,00                 341,45 416,57 2.082,85 

1.19.7. 98511B
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ-BRANCO) COM ALTURA DE MUDA

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (SINAPI 98511)
UNID. 3,00                 168,53 205,61 616,83 

1.19.8. 98509A FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO (GUAIMBÉ) (SINAPI 98509) UNID. 9,00                    60,50 73,81 664,29 

1.19.9. 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 299,52                      6,49 7,92 2.372,20 

1.20. _FLOREIRA DE ALVENARIA 32.709,95 

1.20.1. CP1151

EXECUÇÃO DE FLOREIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,20M A 0,40M,

CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 89478 / 103318 / 98557 / 96542 / 96543 /

96545 / 96546 / 97090)

M 93,58                 286,51 349,54 32.709,95 

1.21. _CANTEIROS EM MEIO-FIO 16.171,60 

1.21.1. 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 200,00                    65,97 80,48 16.096,00 

1.21.2. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 40,00                      1,55 1,89 75,60 

1.22. ITEM ELIMINADO: PINTURA DE DELIMITAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA -

1.23. _MOBILIÁRIOS FIXOS: BANCOS E MESAS DE JOGOS REAPROVEITADOS 2.432,36 

1.23.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,25                    92,95 113,40 28,35 

1.23.2. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,18                    92,95 113,40 20,41 

1.23.3. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,44                    92,95 113,40 49,90 

1.23.4. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,13                      9,22 11,25 12,71 

1.23.5. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5,77                      2,46 3,00 17,31 

1.23.6. 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,49                    12,29 14,99 7,35 

1.23.7. 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,39                    12,29 14,99 5,85 

1.23.8. 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,18                    12,29 14,99 17,69 

1.23.9. 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,40                 141,78 172,97 69,19 

1.23.10. 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,12                 141,78 172,97 20,76 

1.23.11. 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,28                 141,78 172,97 48,43 

1.23.12. CP1245

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO

REAPROVEITADO (SINAPI 96555)

M3 0,25                 647,28 789,68 197,42 

1.23.13. CP1245

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO

REAPROVEITADO (SINAPI 96555)

M3 0,18                 647,28 789,68 142,14 

1.23.14. CP1245

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO

REAPROVEITADO (SINAPI 96555)

M3 0,44                 647,28 789,68 347,46 

1.23.15. CP11815

REMOÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE MESA EM ARGAMASSA ARMADA E BANCOS

INDIVIDUAIS PARA REAPROVEITAMENTO, CONFORME PROJETO (ED-48360 / SINAPI 88309 /

88316)

UNID. 5,00                 133,94 163,41 817,05 

1.23.16. CP11816
REMOÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE BANCOS LINEAR (C: 2,00M X L: 0,45M), CONFORME

PROJETO (ED-15446 / SINAPI 88309 / 88316)
UNID. 11,00                    44,64 54,46 599,06 

1.23.17. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 1,13                    23,70 27,68 31,28 

1.24. _FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE REAPROVEITADOS 1.618,03 

1.24.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,20                    92,95 113,40 136,08 

1.24.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,56                      9,22 11,25 17,55 

1.24.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7,96                      2,46 3,00 23,88 

1.24.4. 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 2,60                 141,78 172,97 449,72 

1.24.5. CP1245

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIÁRIO FIXO

REAPROVEITADO (SINAPI 96555)

M3 1,20                 647,28 789,68 947,62 

1.24.6. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 1,56                    23,70 27,68 43,18 

1.25. _FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND REAPROVEITADOS 1.196,37 

1.25.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,14                    92,95 113,40 15,88 

1.25.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,19                      9,22 11,25 2,14 

1.25.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 0,95                      2,46 3,00 2,85 

1.25.4. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 0,19                    23,70 27,68 5,26 

1.25.5. CP1254
BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DOS BRINQUEDOS

DO PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 103519)
UNID. 24,00                    39,97 48,76 1.170,24 

1.26. _BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM CAIXA DE LIGAÇÃO 1.146,15 

1.26.1. 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. AF_12/2014

UNID. 1,00                 134,80 164,46 164,46 A
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OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG

1.26.2. CP1262
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA COM VÁLVULA TEMPORIZADA, CONFORME

PROJETO (SINAPI 86915)
UNID. 1,00                 143,18 174,68 174,68 

1.26.3. CP1263

PORTINHOLA EM PERFIL "U" E "L", COM FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA COM

PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO (ED-50985 / MATED-12663 / SINAPI 370 /

1106 / 1379 / 88309 / 88316 / 5090 / 5088)

M2 0,33                 492,28 600,58 198,19 

1.26.4. 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0,66                    28,35 34,59 22,83 

1.26.5. 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,12                 476,26 581,04 69,72 

1.26.6. 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,12                 281,79 343,78 41,25 

1.26.7. 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 0,05                    55,94 68,25 3,41 

1.26.8. 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,42                    84,30 102,85 146,05 

1.26.9. 95943
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 1,57                    21,10 25,74 40,41 

1.26.10. 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 1,97                    11,80 14,40 28,37 

1.26.11. 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 4,32                      9,01 10,99 47,48 

1.26.12. 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,05                 476,26 581,04 29,05 

1.26.13. 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,05                 281,79 343,78 17,19 

1.26.14. 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,91                    92,92 113,36 103,16 

1.26.15. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,65                    16,74 20,42 13,27 

1.26.16. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,82                    11,99 14,63 12,00 

1.26.17. CP12617
TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO, 0,50M x 0,50M x

0,05M (H), CONFORME PROJETO (SINAPI 97734)
M3 0,01              2.838,27 3.462,69 34,63 

1.27. EQUIP. ESPORTIVOS DA QUADRA: PAR DE TABELA DE BASQUETE E CONJ. DE FUTSAL 11.932,60 

1.27.1. 25400
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM,

INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)              
UNID. 1,00              2.884,52 3.519,11 3.519,11 

1.27.2. 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                        

UNID. 1,00              4.291,18 5.235,24 5.235,24 

1.27.3. 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =

*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10

X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                    

UNID. 1,00              2.605,12 3.178,25 3.178,25 

1.28.
_MURETA DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO H: 1,30M COM CORRIMÃO

METÁLICO DUPLO
37.191,08 

1.28.1. CP1281

MURETA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE

1,30M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E

AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM DUAS

DEMÃOS, EXCETO CORRIMÃO DUPLO (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS

SINAPI)

M 23,40                 447,03 545,38 12.761,89 

1.28.2. CP1282

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM BARRA

CHATA 6,35MM X 40MM, SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 100MM X 100MM X 4,75MM, A

SEREM PARAFUSADOS EM MURETA NOVA H=1,30M, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, EXCETO

MURETA H: 1,30M (SINAPI 99855)

M 48,94                 103,74 126,56 6.193,85 

1.28.3. CP1283

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM TUBO

VERTICAL DE FERRO Ø 1.1/4", SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 100MM X 100MM X 4,75MM, A

SEREM PARAFUSADOS NO PISO DA RAMPA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE

1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (SINAPI 99855)

M 122,00                 122,52 149,47 18.235,34 

1.29. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DOS BLOCOS SP1 A SP11 7.977,25 

1.29.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 14,30                    92,95 113,40 1.621,62 

1.29.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,59                      9,22 11,25 209,14 

1.29.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 94,81                      2,46 3,00 284,43 

1.29.4. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 18,59                    23,70 27,68 514,57 

1.29.5. 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 7,92                 194,60 237,41 1.880,29 

1.29.6. 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

AF_08/2017
M3 0,20                 644,19 785,91 157,18 

1.29.7. 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,99                 781,64 953,60 944,06 

1.29.8. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 19,00                    16,74 20,42 387,98 

1.29.9. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 135,20                    11,99 14,63 1.977,98 

1.30. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DE PILARES P1 A P11 3.658,76 

1.30.1. 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 25,74                    84,30 102,85 2.647,36 

1.30.2. 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,16                 714,67 871,90 1.011,40 

1.31. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DE BALDRAMES VB1 / VB2 / VB3-VB6 8.711,25 

1.31.1. 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 4,72                 121,80 148,60 701,39 

1.31.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,14                      9,22 11,25 69,08 A
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OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG

1.31.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 31,29                      2,46 3,00 93,87 

1.31.4. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 6,14                    23,70 27,68 169,96 

1.31.5. 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 27,00                    92,92 113,36 3.060,72 

1.31.6. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO

DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 2,03                 747,04 911,39 1.850,12 

1.31.7. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,67                    16,74 20,42 707,96 

1.31.8. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 140,68                    11,99 14,63 2.058,15 

1.32. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DA VIGA SUPERIOR VS1 3.769,02 

1.32.1. 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 12,88                 141,14 172,19 2.217,81 

1.32.2. 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,70                 716,30 873,89 611,72 

1.32.3. 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,54                    13,19 16,09 217,86 

1.32.4. 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 58,29                    10,15 12,38 721,63 

1.33. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DA RAMPA 6.960,63 

1.33.1. 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO

DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 157,16                    14,63 17,85 2.805,31 

1.33.2. 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 5,10                 139,31 169,96 866,80 

1.33.3. CP1333
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 97096)
M3    4,03                 668,86 816,01 3.288,52 

1.34. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ÁGUA FRIA) 2.972,67 

1.34.1. 97905
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UNID. 3,00                 233,00 284,26 852,78 

1.34.2. CP1342
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE

A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (SINAPI 98114)
UNID. 3,00                 233,41 284,76 854,28 

1.34.3. 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. 2,00                    52,49 64,04 128,08 

1.34.4. 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 23,15                    22,97 28,02 648,66 

1.34.5. 103049
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00                    16,47 20,09 20,09 

1.34.6. 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID. 4,00                      9,03 11,02 44,08 

1.34.7. CP1347
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 89427)
UNID. 1,00                      6,80 8,30 8,30 

1.34.8. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 1,30                    78,17 95,37 123,98 

1.34.9. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,69                      8,97 10,94 18,49 

1.34.10. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8,63                      2,46 3,00 25,89 

1.34.11. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 1,69                    23,70 27,68 46,78 

1.34.12. CP13412
TAMPAS DE CONCRETO ARMADO (3 UNID.) PARA CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIM.: 

0,60M x 0,60M, CONFORME PROJETO (SINAPI 97735)
M3 0,07              2.356,73 2.875,21 201,26 

1.35. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): POSTES E CABOS DE COBRE 68.508,50 

1.35.1. CP1351

POSTE DE ILUMINAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE

LUMINÁRIA LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO

EXTERNA 1000W (ED-49497 / 101657 / 101632)

UNID. 15,00              1.865,99 2.276,51 34.147,65 

1.35.2. CP1352

POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRA EM AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES,

ENGASTADO, H=8M (ACIMA DO SOLO), INCLUSIVE HOLOFOTE/REFLETOR LED 240W ATÉ

350W E RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -

FORNECIMENTO E INSTALACAO (100622 / 101660 / 101632)

UNID. 4,00              3.560,06 4.343,27 17.373,08 

1.35.3. 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.396,95                      8,75 10,68 14.919,43 

1.35.4. 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,60                    14,00 17,08 95,65 

1.35.5. 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 6,00                    21,85 26,66 159,96 

1.35.6. 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 1,00                 548,31 668,94 668,94 

1.35.7. 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID. 2,00                    89,82 109,58 219,16 

1.35.8. CP1358
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(SINAPI 93666)
UNID. 1,00                 136,73 166,81 166,81 

1.35.9. CP1359
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (SINAPI 93666)
UNID. 2,00                    49,56 60,46 120,92 

1.35.10. CP13510
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*

KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 93666)
UNID. 3,00                 174,02 212,30 636,90 

1.36.
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): CAIXAS E ELETRODUTOS,

CONFORME PROJETO
14.456,04 

1.36.1. 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UNID. 19,00                 255,59 311,82 5.924,58 

1.36.2. CP1362
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 97667)
M 234,51                      7,43 9,06 2.124,66 

1.36.3. CP1363
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 1", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 97667)
M 19,00                      6,52 7,95 151,05 

1.36.4. 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2,00                      9,72 11,86 23,72 

1.36.5. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 19,43                    78,17 95,37 1.853,04 

1.36.6. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 15,05                    25,73 31,39 472,42 
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OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG

1.36.7. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 10,21                      8,97 10,94 111,70 

1.36.8. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 52,08                      2,46 3,00 156,24 

1.36.9. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 10,21                    23,70 27,68 282,61 

1.36.10. 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UNID. 3,00                 109,18 133,20 399,60 

1.36.11. CP13611
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (SINAPI 96971 06/2023)
M 4,00                    32,95 40,20 160,80 

1.36.12. 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
M 5,00                    48,05 58,62 293,10 

1.36.13. CP13613
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU

TUBULAÇÕES (ED-24042 / SINAPI 88309 / 88316)
M 9,00                      4,96 6,05 54,45 

1.36.14. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 1,35                    78,17 95,37 128,75 

1.36.15. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,35                    25,73 31,39 42,38 

1.36.16. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,41                      9,22 11,25 4,61 

1.36.17. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2,07                      2,46 3,00 6,21 

1.36.18. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 0,41                    23,70 27,68 11,35 

1.36.19. CP13619
KIT COMPOSTO POR: MOLDE HCJ PARA HASTE Ø 5/8" E CABO 16 MM², CARTUCHO 65, DISCO,

IGNITOR, ALICATE Z-200 E LIMPADOR (COTAÇÃO)
UNID. 1,00                 265,81 324,29 324,29 

1.36.20. CP13620
KIT COMPOSTO POR: MOLDE HCL PARA HASTE Ø 5/8" E CABO 50 MM², CARTUCHO 115,

DISCO, IGNITOR, ALICATE Z-201 E LIMPADOR (COTAÇÃO)
UNID. 1,00                 474,70 579,13 579,13 

1.36.21. CP13621
TAMPAS DE CONCRETO ARMADO (19 UNID.) PARA CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA,

DIM.: 0,60M x 0,60M, CONFORME PROJETO (SINAPI 97735)
M3 0,47              2.356,73 2.875,21 1.351,35 

1.37. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA PRAÇA 17.649,83 

1.37.1. CP1371

GRELHA COM QUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1" X 1/8", CHUMBADO NO PISO NOVO COM

GRAPA E GRADE EM FERRO CHATO 3/4" X 3/16" E ESPAÇAMENTO DE 12MM, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO SOBRE A CANALETA PLUVIAL EXISTENTE, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO

DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO (SINAPI

103003)

UNID. 4,00              1.072,63 1.308,61 5.234,44 

1.37.2. 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 110,00                    53,54 65,32 7.185,20 

1.37.3. 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UNID. 5,00                 349,02 425,80 2.129,00 

1.37.4. 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 3,00                    23,19 28,29 84,87 

1.37.5. 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,00                    77,26 94,26 3.016,32 

1.38. _SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.866,09 

1.38.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.320,78                      1,78 2,17 2.866,09 

2.
OBRA P2: QUADRA POLIESPORTIVA (ESTRUTURA / FECHAMENTO) / PLAYGROUND

(ESTRUTURA / BRINQUEDO / DRENAGEM)
223.803,05 

2.1. _QUADRA: ALAMBRADO (TRECHO 1/2) 53.789,31 

2.1.1. CP211

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO (VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO

(ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA

(SINAPI 102363)

M2 139,43                 316,21 385,78 53.789,31 

2.2. _QUADRA: ALAMBRADO (TRECHO 2/2) 53.789,31 

2.2.1. CP211

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO (VERTICAIS: Ø 3", HORIZONTAIS: Ø 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AÇO

(ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA

(SINAPI 102363)

M2 139,43                 316,21 385,78 53.789,31 

2.3. _QUADRA: PORTÓES 4.106,66 

2.3.1. CP231

PORTÕES PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM ESTRUTURA TUBULAR Ø 3" E FECHAMENTO

EM TELA MALHA 5X5CM, 2 UNID COM L: 1,50M / H: 2,40M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO, 

FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 102362)

M2 7,20                 467,52 570,37 4.106,66 

2.4. _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA (TRECHO 1/2) 19.744,65 

2.4.1. CP241

MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO

REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,

CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1

DEMÃO E PINTURA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS

SINAPI)

M 42,50                 380,80 464,58 19.744,65 

2.5. _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA (TRECHO 2/2) 19.744,65 

2.5.1. CP241

MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO

REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,

CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1

DEMÃO E PINTURA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS

SINAPI)

M 42,50                 380,80 464,58 19.744,65 

2.6.
QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS VIGAS BALDRAME VB1 A VB4 DAS

MURETAS
17.486,87 

2.6.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 10,56                    92,95 113,40 1.197,50 

2.6.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,73                      9,22 11,25 154,46 

2.6.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 70,01                      2,46 3,00 210,03 

2.6.4. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 13,73                    23,70 27,68 380,05 

2.6.5. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 61,53                    16,74 20,42 1.256,44 A
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OBRA: DATA: 31/01/2024

PREÇO TOTAL

SEM LDI COM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
ITEM

REF. ONERADA

SINAPI 10/2023
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG

2.6.6. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,56                    11,99 14,63 3.197,53 

2.6.7. 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 66,00                    92,92 113,36 7.481,76 

2.6.8. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO

DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,96                 747,04 911,39 3.609,10 

2.7.
QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS CINTAS DE TOPO C1 / C1A / C2 / C3 /

C4 DAS MURETAS
11.452,29 

2.7.1. 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 43,66                    13,19 16,09 702,49 

2.7.2. 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 212,49                    10,15 12,38 2.630,63 

2.7.3. 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,56                 716,30 873,89 2.237,16 

2.7.4. 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 34,16                 141,14 172,19 5.882,01 

2.8.
QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE BLOCOS / PILARES SP1 A SP16 DAS

MURETAS
14.207,72 

2.8.1. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 20,80                    92,95 113,40 2.358,72 

2.8.2. 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 27,04                      9,22 11,25 304,20 

2.8.3. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,90                      2,46 3,00 413,70 

2.8.4. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 27,04                    23,70 27,68 748,47 

2.8.5. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,70                    16,74 20,42 545,21 

2.8.6. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 175,65                    11,99 14,63 2.569,76 

2.8.7. 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,52                 194,60 237,41 2.734,96 

2.8.8. 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,44                 781,64 953,60 1.373,18 

2.8.9. 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

AF_08/2017
M3 0,29                 644,19 785,91 227,91 

2.8.10. 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,40                    84,30 102,85 2.303,84 

2.8.11. 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,72                 714,67 871,90 627,77 

2.9. PLAYGROUND: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE PILARES P17 A P25 1.184,34 

2.9.1. 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,04                    84,30 102,85 518,36 

2.9.2. 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,22                 714,67 871,90 191,82 

2.9.3. 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,74                    13,19 16,09 108,45 

2.9.4. 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,54                    10,15 12,38 365,71 

2.10.
_PLAYGROUND: BALANÇO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA

CADEIRANTE
8.526,40 

2.10.1. CO241

FORNECIMENTO DE BALANÇO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA

CADEIRANTE, COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS, CARGA MÁXIMA DE

120KG, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE RAMPA DE

ACESSO > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

UNID. 1,00              7.300,00 8.526,40 8.526,40 

2.11. _PLAYGROUND: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 19.770,85 

2.11.1. CP2111

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,20 X 0,20 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL,

INCLUSIVE CONEXÕES, CONFORME PROJETO (SINAPI 102668)

M 54,75                    91,72 111,90 6.126,53 

2.11.2. 102717 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 13,90                 157,16 191,74 2.665,19 

2.11.3. CP2113 ENCHIMENTO DE BRITA Nº 1 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO (SINAPI 102717) M3 13,90                 156,48 190,91 2.653,65 

2.11.4. 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 20,85                 135,72 165,58 3.452,34 

2.11.5. 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),

INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 148,56                      7,87 9,60 1.426,18 

2.11.6. 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,42                      8,97 10,94 551,59 

2.11.7. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 357,98                      2,46 3,00 1.073,94 

2.11.8. CO1244
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 50,42                    23,70 27,68 1.395,63 

2.11.9. 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UNID. 1,00                 349,02 425,80 425,80 
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