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OBRA: REFORMA: PRACA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA - PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI | COM LDI COM LDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 22,00%, EXCETO ITENS 1.2.1 / 1.4.17 / 1.5.4 / 1.23.17 / 1.24.6 / 1.25.4 / 1.29.4 / 1.31.4 / 1.34.11 / 1.36.9 / 1.36.18 / 2.6.4 / 2.8.4 1.053.387 58
/2.10.1/ 2.11.8, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% e
1. OBRA P1: REFORMA DA PRACA MARIA ELIDIA 829.584,53
1.1. _SERVICOS PRELIMINARES 62.226,76
FORNECIMENTO E INSTALACZ\O DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
1.1, 2,88 , 375,44 1.081,27
111 103689 DE MADEIRA. AF_03/2022 PS M2 307,74
112, cP112 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, H: 1,20M, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXACAO (SICRO M2 20,04 30,33 37,00 741,48
5213840)
1.1.3. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 363,77 136,11 166,05 60.404,01
1.2. INSTALACf)ES DE OBRA 9.515,24
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
1.2.1. 10777 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > MES 7,00 1.163,80 1.359,32 9.515,24
(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
1.3. _ADMINISTRA(;[\O DA OBRA / VIGILANCIA DA OBRA (7 MESES) 93.279,57
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (90777A / 93527A) / VIGILANCIA DA OBRA EM TEMPO
1.3.1. CP131 INTEGRAL (7 MESES), EXCETO NO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA OBRA (SINAPI 100289 /| UNID. 1,00 76.458,66 93.279,57 93.279,57
88326)
1.4. _DEMOLICAO E REMOGAO 64.916,18
141, 97635 REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA M2 842,00 1431 17.46 14.701,32
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
14, 97635 REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA M2 401,00 14,31 17,46 7.001,46
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
4.3, 7,20 , 109,60 789,12
143 97629 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 89,84
144, 97636 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M2 474,00 23,84 29,08 13.783,92
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.4.5. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(,‘AO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 51,57 3,07 3,75 193,39
1.4.6. CP146 ESCAVACEO / ESPALHAMENTO MANUAL DE AREIA DO PLAYGROUND (SINAPI 97082) M3 21,17 57,38 70,00 1.481,90
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
4.7. 18,85 , 64,78 1.221,10
147 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 53,10
REMOCTAO DE ALAMBRADO DA QUADRA, C: 90,67M, H: 4,00M A 6,00M (H ADOTADA:
1.4.8. CP148 5,00M), SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48434 / SINAPI 88309 / M2 305,25 13,49 16,46 5.024,42
88316) _
1409, cP149 REMOCAO DE ALAMBRADO DO PLAYGROUND, C: 60,42M, H: 1,10M, SEM M2 9,30 13,49 16,46 153,08
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (ED-48434 / SINAPI 88309 / 88316)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
4.10. 4,31 X 64,78 279,20
14.10 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 53,10
1.4.11. CP1411 REMOCEO MANUAL DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (SINAPI 97639) M2 131,35 19,55 23,85 3.132,70
1.4.12. 97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 18,70 64,06 78,15 1.461,41
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
4.13. 4,05 X 235,40 953,37
1413 97627 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 192,95
1.4.14. 104790 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 5,40 112,30 137,01 739,85
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
1.4.15. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 258,16 9,22 11,25 2.904,30
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.4.16. 95875 . ! ’ M3XKM | 1.316,59 2,46 3,00 3.949,77
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1417, co1244 TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI M3 258,16 2370 27,68 7.145,87
DIFERENCIADO: 16,80%)
1.5. _MOVIMENTO DE TERRA 9.054,63
ESCAVA(;EO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
1.5.1. 101134 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE M3 145,90 16,24 19,81 2.890,28
DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
1.5.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 171,50 25,73 31,39 5.383,39
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.5.3. 95875 B ’ ’ M3XKM 92,67 2,46 3,00 278,01
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
15.4. Co1244 TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI M3 18,17 23,70 27,68 502,05
DIFERENCIADO: 16,80%)
1.6. _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAGA: TRECHO 1/2 31.410,40
16.1. 92397 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 278,75 66,01 80,53 22.447,74 %
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 )
EXECUCEO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 9]
1.6.2. 93680 M2 40,90 74,09 90,39 3.696,95
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 _ Y
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO KL
1.6.3. 100974 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E M3 38,36 8,97 10,94 419,66 2
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
4 - A4
16.4. 95878 TRA[NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT TXKM 453,58 1,65 2,01 911,70 _lx_]
ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 i
A 3
16.5. 95875 TRA’NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 136,17 2,46 3,00 408,51 i_]
ATE 30 KM (U’NIDADE: M3XKM). AF_07/2020
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM ;
1.6.6. CP166 JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, M2 15,86 182,22 222,31 3.525,84 5
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 104658) %
1.7. _PAVIMENTO INTERTRAVADO DA PRAGA: TRECHO 2/2 31.410,40 | .
EXECUCZ\O DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR o
1.7.1. 92397 M2 278,75 66,01 80,53 22.447,74
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 2
172, 93680 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO M2 40,90 74,09 90,39 3.696,95 o
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - —
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO ‘5
1.7.3. 100974 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACGAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E M3 38,36 8,97 10,94 419,66 g'
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT -
1.7.4. 95878 . ! ’ TXKM 453,58 1,65 2,01 911,70 =
ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 {.{
A 3
175. 95875 TRA’NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 136,17 246 3,00 408,51 <C
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

—h
(¥
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OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI COM LDI COM LDI
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM
1.7.6. CP166 JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII,| M2 15,86 182,22 222,31 3.525,84
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 104658)
1.8. _PAVIMENTAGAO DE QUADRA: SUB-BASE 16.114,57
181 cp181 ATERRO MANUAL DE VALAS COM EMPRESTIMO DE SAIBRO E COMPACTACAO MECANIZADA,| . 01,80 117,46 143,30 13.154.94
CONFORME PROJETO (SINAPI 94319)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.8.2. 100974 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E[ M3 91,80 8,97 10,94 1.004,29
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.8.3. 95875 . ’ ’ M3XKM | 651,78 2,46 3,00 1.955,34
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.9. _PAVIMENTACAO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO (TRECHO 1/2) 48.228,53
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
191 cP191 LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM ACO CA-50 SMM, INCLUSIVE| 22950 171,72 209,50 48.080,25
LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLASTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE
H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075)
1.9.2. 97114 EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 337,00 0,36 0,44 148,28
1.10. _PAVIMENTAGAO DE QUADRA: PISO DE CONCRETO (TRECHO 2/2) 48.228,53
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM AGO CA-50 5MM, INCLUSIVE
p 229,51 , 209,5 48.080,25
1101 cpP191 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLASTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE M2 950 171,72 09,50 8.080
H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075)
1.10.2. 97114 EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 337,00 0,36 0,44 148,28
1.11. _PAVIMENTAGAO DE QUADRA: PINTURA DE PISO 19.651,55
1.11.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 459,00 1,78 2,17 996,03
1112 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO| 459,00 24,55 20,95 13.747,05
PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM,
11.3. - 421,69 , 11,64 4.908,47
1113 102504 APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 9,54
1.12. _MEIO-FIO 14.600,85
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
1.12.1. 94273 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE[ M 163,54 73,18 89,28 14.600,85
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.13. _CALCADA 66.998,54
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
13.1. 18,40 , 205,70 3.784,88
1131 100324 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 168,61
CALGADA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECANICO, ACAB. VASSOURADO,
1.13.2. CP1102 H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAGAO DOS TENTOS DE ARDOSIA H=0,08M,| M2 460,03 97,68 119,17 54.821,78
E=0,01M, ESPAC.: 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747)
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM
1.13.3. CP166 JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACII,| M2 35,08 182,22 222,31 7.798,63
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 104658)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.13.4. 100974 BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E[ M3 18,40 8,97 10,94 201,30
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
1135, 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT[ o 1 o0 o 246 3,00 291,05
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.14. _RAMPA DE CONCRETO 10.576,71
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.14.1. 100324 M3 3,28 168,61 205,70 674,70
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
RAMPA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECANICO, ACAB. VASSOURADO,
1.14.2. CP1103 H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAGAO DOS TENTOS DE ARDOSIA H=0,08M,| M2 82,10 97,80 119,32 9.796,17
E=0,01M, ESPAC. 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747) _
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.14.3. 100974 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E[ M3 3,28 8,97 10,94 35,88
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.14.4. 95875 . ’ ’ M3XKM 23,32 2,46 3,00 69,96
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.15. _PLAYGROUND: ALAMBRADO (TRECHO 1/2) 14.316,85
ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO
1151 cP1111 (VERTICAIS: @ 3, HORIZONTAIS: @ 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E| 38,69 30331 37004 14.316,85
MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AGO (ABAS IGUAIS
3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363)
1.16. _PLAYGROUND: ALAMBRADO (TRECHO 2/2) 14.316,85
ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO %
. " X " D
1161 cP1111 (VERTICAIS: @ 3, HORIZONTAIS: @ 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E| 38,69 30331 370,04 14.316,85 B
MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AGO (ABAS IGUAIS 4
3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA (SINAPI 102363) K
1.17. _PLAYGROUND: PORTOES 1.455,55 k¢
PORTAO PARA PLAYGROUND COM ESTRUTURA TUBULAR @ 3" E FECHAMENTO EM TELA A4
1.17.1. CP1171NV  [MALHA 5X5CM, 1 UNID COM L: 1,50M / H: 1,50M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO,| M2 2,25 530,25 646,91 1.455,55 iJ
FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 102362) i
1.18. _PLAYGROUND: MURETA DE ALVENARIA 11.279,06 |
MURETA PARA PLAYGROUND EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, S
ESP.15CM, ALTURA DE 0,22M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE D
1.18.1. CP1181NV  [ESCAVAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM| M 50,77 182,10 222,16 11.279,06 %
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRILICO EM 1 DEMAO E PINTURA LATEX 2
ACRILICA EM DUAS DEMAOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) o
1.19. _PAISAGISMO 20.075,58 [
1.19.1. CP1191 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (SINAPI 98504) M2 299,52 18,99 23,17 6.939,88 |,
REMOGAO E REPLANTIO DE ARVORE DE MEDIO PORTE EXISTENTE NO LOCAL, ESTIMATIVA: ks
1.19.2. CP1193 250KG*, INCLUSIVE ICAMENTO E APLICAGAO DE ADUBO E CALCARIO (SINAPI| UNID. 3,00 549,15 669,96 2.009,88 [
98511/98520/92258*) z
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA DE LOCUBA) COM ALTURA DE MUDA ©
.19.3. . 6,00 , 487,13 2.922,78 €
1193 98516A MENOR OU IGUAL A 2,00 M (SINAPI 98516) UNID 399,29 7
1194 cP1195 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU-FORMIGA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,[ = 4,00 37911 462,51 1.850,04 [<
INCLUSIVE PLANTIO (COTACAO / SINAPI 98516)
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OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA ~ PREGCO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI COM LDI COM LDI
1195, 08511A FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (AROEIRA-SALSA) COM ALTURA DE UNID. 3,00 168,53 205,61 616,83
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (SINAP| 98511)
FORNECIMENTO DE ARVORE PAU-MULATO COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, INCLUSIVE
1.19.6. CP1197 ’ ’ UNID. 5,00 341,45 416,57 2.082,85
PLANTIO (ED-25489 / SINAPI 98516)
1197, 985118 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (IPE-BRANCO) COM ALTURA DE MUDA UNID. 3,00 168,53 205,61 616,83
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (SINAPI 98511)
1.19.8. 98509A FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO (GUAIMBE) (SINAPI 98509) UNID. 9,00 60,50 73,81 664,29
1.19.9. 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 299,52 6,49 7,92 2.372,20
1.20. _FLOREIRA DE ALVENARIA 32.709,95
EXECUGAO DE FLOREIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,20M A 0,40M,
1.20.1. CP1151 CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 89478 / 103318 / 98557 / 96542 / 96543 /| M 93,58 286,51 349,54 32.709,95
96545 /96546 / 97090)
1.21. _CANTEIROS EM MEIO-FIO 16.171,60
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
1.21.1. 94275 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 200,00 65,97 80,48 16.096,00
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
1.21.2. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 40,00 1,55 1,89 75,60
1.22. ITEM ELIMINADO: PINTURA DE DELIMITAGAO DA PISTA DE CAMINHADA =
1.23. _MOBILIARIOS FIXOS: BANCOS E MESAS DE JOGOS REAPROVEITADOS 2.432,36
1231 96523 ESCAVACAO MAﬁNUAL P:ARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 0,25 92,95 113,40 28,35
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
1.23.2. 96523 ~ ~ M3 0,18 92,95 113,40 20,41
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
1233, 96523 ESCAVACAO MAﬁNUAL P:ARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 0,44 92,95 113,40 49,90
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
1.23.4. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1,13 9,22 11,25 12,71
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.23.5. 95875 . ! ! M3XKM 5,77 2,46 3,00 17,31
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.23.6. 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 0,49 12,29 14,99 7,35
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1237, 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 0,39 12,29 14.99 5,85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1238, 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 1,18 12,29 14,99 17,60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
1.23.9. 96540 ~ M2 0,40 141,78 172,97 69,19
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
1.23.10. 96540 ~ M2 0,12 141,78 172,97 20,76
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
1.23.11. 96540 ~ M2 0,28 141,78 172,97 48,43
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE
1.23.12. CP1245 LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIARIO FIXO| M3 0,25 647,28 789,68 197,42
REAPROVEITADO (SINAPI 96555)
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE
1.23.13. CP1245 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIARIO FIXO| M3 0,18 647,28 789,68 142,14
REAPROVEITADO (SINAPI 96555)
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE
1.23.14. CP1245 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIARIO FIXO| M3 0,44 647,28 789,68 347,46
REAPROVEITADO (SINAPI 96555)
REMOGAO E REPOSICIONAMENTO DE MESA EM ARGAMASSA ARMADA E BANCOS
1.23.15. CP11815 INDIVIDUAIS PARA REAPROVEITAMENTO, CONFORME PROJETO (ED-48360 / SINAPI 88309 /| UNID. 5,00 133,94 163,41 817,05
88316)
REMOGAO E REPOSICIONAMENTO DE BANCOS LINEAR (C: 2,00M X L: 0,45M), CONFORME
1.23.16. CP11816 UNID. 11,00 44,64 54,46 599,06
PROJETO (ED—15446~/ SINAPI 8§309 /88316) _
12317, co1244 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI M3 1,13 23,70 27,68 31,28
DIFERENCIADO: 16,80%)
1.24. _FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE REAPROVEITADOS 1.618,03
1241, 96523 ESCAVACAO MA~NUAL P:ARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 1,20 92,95 113,40 136,08
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 _
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
1.24.2. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1,56 9,22 11,25 17,55
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.24.3. 95875 . ! ! M3XKM 7,96 2,46 3,00 23,88
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 <
I A 9
1244, 96540 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOC(? DE COROAMENTO, EM M2 2,60 141,78 172,97 449,72 9]
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 Y
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, INCLUSIVE n)
1.245. CP1245 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA APOIO DO MOBILIARIO FIXO| M3 1,20 647,28 789,68 947,62 &
REAPROVEITADO (SINAPI 96555) _ f
1.24.6. Co1244 TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI M3 1,56 23,70 27,68 4318 I
DIFERENCIADO: 16,80%) 14
1.25. _FIXACAO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND REAPROVEITADOS 1.196,37 -Jl_J
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO KL
1.25.1. 96523 - A M3 0,14 92,95 113,40 15,88
PARA COLOCACAQO DE FORMAS). AF_06/2017 =
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA Y
1.25.2. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 0,19 9,22 11,25 2,14 (0
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 ]
A 3
1253, 95875 TRA’NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 0,95 2,46 3,00 2,85 ﬁ
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI
.25.4. 0,19 3 27,68 5,26 H
1254 co1244 DIFERENCIADO: 16,80%) M3 3,70 -
1255, CP1254 BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM,~ PARA BASE DE FIXACAO DOS BRINQUEDOS UNID. 24,00 39,97 48,76 1.170,24 S
DO PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 103519) 3
1.26. _BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM CAIXA DE LIGAGAO 1.146,15 |©
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 7
1.26.1. 89957 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM| UNID. 1,00 134,80 164,46 164,46 :j()
ALVENARIA. AF 12/2014
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OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI COM LDI COM LDI
1262, P1262 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA COM VALVULA TEMPORIZADA, CONFORME[ |\ 1,00 143,18 17468 174,68
PROJETO (SINAPI 86915)
PORTINHOLA EM PERFIL "U" E "L", COM FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA COM
1.26.3. CP1263 PINTURA ELETROSTATICA, CONFORME PROJETO (ED-50985 / MATED-12663 / SINAPI 370 /| M2 0,33 492,28 600,58 198,19
1106 /1379 /88309 / 88316 / 5090 / 5088) _
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
1.26.4. 100726 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO| M2 0,66 28,35 34,59 22,83
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/|
.26.5. A 0,12 3 581,04 69,72
1265 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 476,26
1266, 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM[ 012 281,79 24378 4125
ESTRUTURAS. AF_02/2022 _
1267, 92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA| 0,05 55,04 68,25 341
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1.26.8. 92419 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 1,42 84,30 102,85 146,05
UTILIZACGES. AF_09/2020
1269, 95943 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| 157 2110 2574 40,41
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
.26.10. 1,97 , 14,40 28,37
12610 95946 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 KG 1180
12611, 95947 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| 432 001 10,99 47,48
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/|
1.26.12. 94964 A M3 0,05 476,26 581,04 29,05
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
12613, 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| . 0,05 28179 343,78 17,19
ESTRUTURAS. AF_02/2022
126.14. 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA| 091 9262 11336 103.16
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
126,15, 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -| 0,65 1674 20,42 1327
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
.26.16. 0,82 , 14,63 12,00
1.26.16 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1195
12617, P12617 TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO, 0,50M x 0,50M x| - 0,01 283827 3.462,69 3463
0,05M (H), CONFORME PROJETO (SINAPI 97734)
1.27. EQUIP. ESPORTIVOS DA QUADRA: PAR DE TABELA DE BASQUETE E CONJ. DE FUTSAL 11.932,60
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM,
1.27.1. 25400 UNID. 1,00 2.884,52 3.519,11 3.519,11
INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
1.27.2. 25398 GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA| UNID. 1,00 4.291,18 5.235,24 5.235,24
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =
1.27.3. 25399 *255%* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10| UNID. 1,00 2.605,12 3.178,25 3.178,25
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
. _MURETA DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO H: 1,30M COM CORRIMAO e
e METALICO DUPLO B
MURETA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE
1,30M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, TRANSPORTE E
1281, cp1281 RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO~/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO Ef - 23,40 447,03 545,38 12.761,89
AREIA), FUNDO SELADOR ACRILICO EM 1 DEMAO E PINTURA LATEX ACRILICA EM DUAS
DEMAOQS, EXCETO CORRIMAO DUPLO (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS
SINAPI
CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM BARRA
CHATA 6,35MM X 40MM, SOLDADA EM CHAPA DE AGO 100MM X 100MM X 4,75MM, A
1.28.2. CP1282 SEREM PARAFUSADOS EM MURETA NOVA H=1,30M, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE| M 48,94 103,74 126,56 6.193,85
APLICAGAO DE 1 DEMAO DE ZARCAO E 2 DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, EXCETO
MURETA H: 1.30M (SINAPI 99855)
CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM TUBO
1283, cP1283 VERTICAL DE FERRO @ 1.1/4", SOLDADA EM CHAPA DE ACO 100MM X 100MM X 475MM, Al 122,00 122,52 149,47 18.235,34
SEREM PARAFUSADOS NO PISO DA RAMPA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE APLICAGAO DE
1 DEMAO DE ZARCAO E 2 DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO (SINAPI 99855)
1.29. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DOS BLOCOS SP1 A SP11 7.977,25
1291 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO| - 1430 92,95 113,40 162162
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 _
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
1.29.2. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 18,59 9,22 11,25 209,14
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.29.3. 95875 h ! ’ M3XKM 94,81 2,46 3,00 284,43
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 <
1294, o124 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI{ o 18,50 2370 27,68 514,57 3
DIFERENCIADO: 16,80%) 2
1295, 96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE[ 792 194,60 237,41 1.880,29 k¢
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
1296, 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.| 0,20 644,19 785,91 157.18 §
AF_08/2017 =
1297, 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA BLANCAMENTO( 0,99 78164 953,60 944,06 [
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 E
1298, 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -[ | - 19,00 16,74 20,42 387,98 [L
MONTAGEM. AF_06/2017 L
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - Z
1.29.9. 96546 KG 135,20 11,99 14,63 1.977,98
MONTAGEM. AF_06/2017 3
1.30. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DE PILARES P1 A P11 3.658,76 M0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5
1.30.1. 92419 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 25,74 84,30 102,85 2.647,36 |3
UTILIZACOES. AF_09/2020 0
= - o
1302, 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,[ 116 71467 871,90 101140 5
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
1.31. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DE BALDRAMES VB1 / VB2 / VB3-VB6 8.711,25 |3
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA o
1.31.1. 96527 - N M3 4,72 121,80 148,60 701,39 ©
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ]
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA o
1.31.2. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 6,14 9,22 11,25 69,08 [
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
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OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA - PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI COM LDI COM LDI
A 3
1313 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT[\ o 31,20 246 3,00 93,87
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1314 01244 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PIF > (BDI| o 614 2370 1768 169,96
DIFERENCIADO: 16,80%)
1315 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA[ 27,00 92,02 113,36 3.060,72
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
1316 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO[ 203 747,04 91139 185012
DE BOMBA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
1317 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - 34,67 16,74 2042 707,96
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
318. 140,68 , 14,63 2.058,15
1318 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 11,99
1.32. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DA VIGA SUPERIOR VS1 3.769,02
1301 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO[ 12,88 14114 172,19 2217,81
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM
1.32.2. 103675 M3 0,70 716,30 873,89 611,72
USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1323 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO[ - 13,54 13,19 16,09 217,86
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1324, 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO[ - 5829 1015 12,38 72163
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.33. _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA DA RAMPA 6.960,63
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
33.1. 157,16 , 17,85 2.805,31
1331 97092 DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 14,63
1332, 97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO[ 510 139,31 169,96 866,30
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA -
33.3. ’ ' 4,03 , 816,01 3.288,52
1333 Cp1333 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 97096) M3 668,86
1.34. INSTALACOES COMPLEMENTARES (AGUA FRIA) 2.972,67
1301 97905 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,{ 3,00 233,00 284.26 852,78
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1342, P1342 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE[ 3,00 23341 284,76 854,28
A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (SINAPI 98114)
TORNEIRA CROMADA 1/2EOU 3/4ZPARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO §
34.3. - . 2,00 § 64,04 128,08
1343 86913 INSTALACAO. AF_01/2020 UNID 5243
1304 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -[ 2315 2297 2802 648,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
34.5. ~ L ’ ’ . 1,00 , 20,09 20,09
1345 103049 INSTALACAO. AF_08/2021 UNID 16,47
1346 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE[ 4,00 0,03 11,02 44,08
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE
1.34.7. CP1347 - ) ; UNID. 1,00 6,80 8,30 8,30
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 89427)
1348 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M[ o 120 7817 05,37 12308
AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.34.9. 100974 BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E| M3 1,69 8,97 10,94 18,49
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
1.34.10. 95875 . ’ ’ M3XKM 8,63 2,46 3,00 25,89
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
13411, co1244 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PIF > (BDI[ o 169 23,70 2768 4678
DIFERENCIADO: 16,80%)
TAMPAS DE CONCRETO ARMADO (3 UNID.) PARA CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIM.:
34.12. 0,07 356, 2.875,21 201,26
134.12 cpi3al2 0,60M x 0,60M, CONFORME PROJETO (SINAPI 97735) M3 233673
1.35. INSTALAGOES COMPLEMENTARES (ELETRICAS / ILUMINAGAO): POSTES E CABOS DE COBRE 68.508,50
POSTE DE ILUMINACAO EM AGO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE
1.35.1. CP1351 LUMINARIA LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO| UNID. 15,00 1.865,99 2.276,51 34.147,65
EXTERNA 1000W (ED-49497 / 101657 / 101632) ]
POSTE DE ILUMINAGAO PARA QUADRA EM AGO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES,
1352, P1352 ENGASTADO, H=8M (ACIMA DO SOLO), INCLUSIVE HOLOFOTE/REFLETOR LED 240W ATE UNID. 4,00 3.560,06 434327 17.373.08
350W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (100622 / 101660 / 101632)
2 2 .
1353 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 136,95 875 10,68 14.910.43
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
= 2 " AO -
1354 92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAQ v 5,60 14,00 17,08 95,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
’ . -
1355 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 6,00 2185 26,66 159,96 k¢
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 =
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, D
1.35.6. 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E| UNID. 1,00 548,31 668,94 668,94 2
INSTALACAO. AF_10/2020 L
1357 93662 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E[ = 2,00 89,82 109,58 219,16 a)
INSTALACAO. AF_10/2020 _ f
1358 CcP1358 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGRO[ |\ 1,00 136,73 166,81 166,61 [T
(SINAPI 93666) Y
1359, P1359 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E[ = 2,00 4956 60,46 120,92 5
INSTALACAO (SINAPI 93666)
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* e
1.35.10. CP13510 ’ ’ - ! UNID. 3,00 174,02 212,30 636,90
KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 93666) %
INSTALACOES COMPLEMENTARES (ELETRICAS / ILUMINAGAO): CAIXAS E ELETRODUTOS, i
1.36. 14.456,04
CONFORME PROJETO 0
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS s
1.36.1. 97887 i UNID. 19,00 255,59 311,82 5.924,58 [
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 Q
= m = "
1362, P1362 ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, DN 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE[ - 23451 7,43 9,06 212466 [B
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 97667) f-'
ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, DN 1", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
1.36.3. CP1363 ) o M 19,00 6,52 7,95 151,05 |5
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 97667) S
1364, 91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| - 2,00 072 11,86 2728
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5
1365, 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M[ o 19,43 2817 05,37 185300
AF_02/2021 2
1.36.6. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 | M3 15,05 25,73 31,39 472,42
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OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA - PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI COM LDI COM LDI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.36.7. 100974 BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E| M3 10,21 8,97 10,94 111,70
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
1368, 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 VP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT[\ . 1 52,08 2,46 3,00 156,24
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A { F . BDI
1360, co1244 TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (| V3 1021 2370 27.68 28261
DIFERENCIADO: 16,80%)
13610, 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E[ = 3,00 109,18 133,20 399,60
INSTALACAO. AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
1.36.11. CP13611 - ’ ’ M 4,00 32,95 40,20 160,80
INSTALACAO (SINAPI 96971 06/2023)
5 - _
13612, 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMZ, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACRO| 5,00 4805 58,62 293,10
AF_08/2023
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA SUBTERRANEA PARA SINALIZAGAO DE REDES OU
1.36.13. CP13613 - M 9,00 4,96 6,05 54,45
TUBULACOES (ED-24042 / SINAPI 88309 / 88316)
13614, 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M[ 135 7817 05,37 128,75
AF_02/2021
1.36.15. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 | M3 1,35 25,73 31,39 42,38
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA
1.36.16. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE[ M3 0,41 9,22 11,25 4,61
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
13617, 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT[ . 1 207 2,46 3,00 621
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
13618, co12a4 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI| 041 2370 27,68 1135
DIFERENCIADO: 16,80%)
. " 2
13619, CP13619 KIT COMPOSTO POR: MOLDE HCJ PARA HASTE @ 5/8" E CABO 16 MM, CARTUCHO 65, DISCO,| |\ 1,00 265,81 32429 32429
IGNITOR, ALICATE Z-200 E LIMPADOR (COTACAO)
KIT COMPOSTO POR: MOLDE HCL PARA HASTE @ 5/8" E CABO 50 MMZ2, CARTUCHO 115,
1.36.20. CP13620 > UNID. 1,00 474,70 579,13 579,13
DISCO, IGNITOR, ALICATE Z-201 E LIMPADOR (COTACAO)
13691, P13621 TAMPAS DE CONCRETO ARMADO (19 UNID.) PARA CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA| 047 235673 287521 135135
DIM.: 0,60M x 0,60M, CONFORME PROJETO (SINAPI 97735)
1.37. INSTALACOES COMPLEMENTARES: DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA PRAGA 17.649,83
GRELHA COM QUADRO EM CANTONEIRA DE ACO 1" X 1/8", CHUMBADO NO PISO NOVO COM
GRAPA E GRADE EM FERRO CHATO 3/4" X 3/16" E ESPACAMENTO DE 12MM, FORNECIMENTO
1.37.1. CP1371 E INSTALAGAO SOBRE A CANALETA PLUVIAL EXISTENTE, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1 DEMAO| UNID. 4,00 1.072,63 1.308,61 5.234,44
DE ZARCAO E 2 DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, CONFORME PROJETO (SINAPI
103003)
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
37.2. M 110,00 , 65,32 7.185,20
1372 102990 INSTALACAO. AF_08/2021 M 58,54
1373, 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| |\ 5,00 349,02 425,80 2.129,00
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
37.4. ’ ’ ’ ’ 3,00 , 28,29 84,87
1374 89509 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 513
1375, 104166 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE[ 32,00 77,26 04,26 3.016,32
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
1.38. _SERVICOS COMPLEMENTARES 2.866,09
1.38.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.320,78 1,78 2,17 2.866,09
2 OBRA P2: QUADRA POLIESPORTIVA (ESTRUTURA / FECHAMENTO) / PLAYGROUND P
) (ESTRUTURA / BRINQUEDO / DRENAGEM) o
2.1 _QUADRA: ALAMBRADO (TRECHO 1/2) 53.789,31
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO (VERTICAIS: @ 3", HORIZONTAIS: @ 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO,
2.1.1. cP211 FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AGO| M2 139,43 316,21 385,78 53.789,31
(ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA
(SINAPI 102363)
2.2, _QUADRA: ALAMBRADO (TRECHO 2/2) 53.789,31
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO (VERTICAIS: @ 3", HORIZONTAIS: @ 1.1/2") E TELA DE ARAME GALVANIZADO,
22.1. cP211 FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM SOLDADA EM QUADROS DE CANTONEIRA DE AGO| M2 139,43 316,21 385,78 53.789,31
(ABAS IGUAIS 3/4" x 3,17MM), CONFORME PROJETO, EXCETO MURETA DE ALVENARIA
(SINAPI 102363)
2.3. _QUADRA: PORTOES 4.106,66
PORTOES PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM ESTRUTURA TUBULAR @ 3" E FECHAMENTO
23.1. cP231 EM TELA MALHA 5X5CM, 2 UNID COM L: 1,50M / H: 2,40M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO,| M2 7,20 467,52 570,37 4.106,66
FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAP| 102362)
2.4. _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA (TRECHO 1/2) 19.744,65
MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO
REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, %
yai — INCLUSIVE  ESCAVACAO, TRANSPORTE E  RETIRADA DO  MATERIAL ESCAVADO,| 42,50 380,80 464,58 1974865 D
CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRILICO EM 1 2
DEMAO E PINTURA EM DUAS DEMAOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS e
SINAPI) |
2.5 _QUADRA: MURETA DE ALVENARIA (TRECHO 2/2) 19.744,65 k¢
MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO A4
REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, iJ
251 —— INCLUSIVE  ESCAVACAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,| 4250 380,80 46458 10.744,65 5
CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRILICO EM 1 ™
DEMAO E PINTURA EM DUAS DEMAOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS <
SINAPI) =
QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS VIGAS BALDRAME VB1 A VB4 DAS 2
2.6. 17.486,87
MURETAS 0
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO s
2.6.1. 96523 ~ M M3 10,56 92,95 113,40 1.197,50
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 o
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA a
2.6.2. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 13,73 9,22 11,25 154,46 [
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 C
< 3 o
S63. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 P, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT[ . 7001 2,46 3,00 21003 B
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 o
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI S
6.4. 13,73 , 27,68 380,05 [S
264 co1244 DIFERENCIADO: 16,80%) M3 3,70 =
= - N 9]
S 65, 06543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM ‘G 61,53 16,74 2042 125644 |2
MONTAGEM. AF_06/2017
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OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG | DATA: 31/01/2024
REF. ONERADA - PREGCO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. < ¢
SINAPI 10/2023 SEM LDI COM LDI COM LDI
266, 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -[ | - 21856 11,09 1463 319753
MONTAGEM. AF_06/2017
267, 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA| 66,00 9262 11336 748176
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
268, 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO[ - 396 747,04 911,39 3.609.10
DE BOMBA @ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
% QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS CINTAS DE TOPO C1 / C1A / C2 / C3 / LERSE
o C4 DAS MURETAS T
271 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO[ | - 4366 13,19 16,09 702,49
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
272, 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| | 212,49 1015 1238 2630,63
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
273, 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM| o 256 71630 873,89 223716
USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
274, 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO[ 34,16 141,14 172,19 5.882,01
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
e QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE BLOCOS / PILARES SP1 A SP16 DAS Sp—
- MURETAS .207,
281 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO| - 20,80 92,95 113,40 235872
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
2.8.2. 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 27,04 9,22 11,25 304,20
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
2.83. 95875 h ! ’ M3XKM 137,90 2,46 3,00 413,70
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
584, co1244 TAXA DE DESTINACAO DE RESDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI{ o 27,04 2370 2768 748,47
DIFERENCIADO: 16,80%)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
.8.5. 26,70 3 20,42 545,21
285 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,74
586 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -[ - 175,65 11,09 1463 2.569.76
MONTAGEM. AF_06/2017
287, 96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE[ 11,52 194,60 237,41 273496
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
588, 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE IERICA BLANCAMENTO| 144 781,64 953,60 127318
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
289, 96616 ﬁsy;?ml); CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.| o 0,29 644,19 785,91 227,91
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
2.8.10. 92419 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 22,40 84,30 102,85 2.303,84
UTILIZACOES. AF_09/2020
5811 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, o 072 71467 871,90 627.77
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
2.9, PLAYGROUND: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE PILARES P17 A P25 1.184,34
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
29.1. 92419 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 5,04 84,30 102,85 518,36
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
9.2, 0,22 § 871,90 191,82
292 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 714,67
593, 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO[ 674 13,19 16,00 10845
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
294, 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO[ | - 29,54 10,415 12,38 365,71
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
e _PLAYGROUND: BALANGO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA S
" CADEIRANTE T
FORNECIMENTO DE BALANGO INFANTIL ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO FRONTAL PARA
2101 co2a1 CADEIRANTE, COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS, CARGA MAXIMA DE[ 1,00 7.300,00 8.526,40 8.526,40
120KG, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, INCLUSIVE RAMPA DE
ACESSO > (BDI DIFERENCIADO: 16.80%)
2.11. _PLAYGROUND: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 19.770,85
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,20 X 0,20 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO
2.11.1. CP2111 PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,| M 54,75 91,72 111,90 6.126,53
INCLUSIVE CONEXOES, CONFORME PROJETO (SINAPI 102668)
2.11.2. 102717 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 13,90 157,16 191,74 2.665,19
2.11.3. cP2113 ENCHIMENTO DE BRITA N2 1 PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO (SINAPI 102717) M3 13,90 156,48 190,91 2.653,65
2.11.4, 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 20,85 135,72 165,58 3.452,34
- = - . ~ = -
115, 102712 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9 KN/M (RT - 9), M2 148,56 787 9,60 142618
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.11.6. 100974 BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E| M3 50,42 8,97 10,94 551,59
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
2117 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT[ o 0 357.08 246 3,00 1073,94
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 _
2118, co1244 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF > (BDI{ 5042 2370 2768 1.305,63
DIFERENCIADO: 16,80%)
2110, 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES[ 1,00 349,02 425,80 425,80
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
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