
Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 4,01%

Seguro e Garantia SG 0,40%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 1,11%

Lucro L 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

LDI 1 ONERADO. LDI 22,00%

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,48%

Risco R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 5,14%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

LDI 2 DIFERENCIADO LDI DIF. 16,80%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO REFERENCIAL

OBRA: REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO - JUIZ DE FORA / MG
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A6B3-2FA0-F1ED-91F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNA FERREIRA DA ROCHA (CPF 086.XXX.XXX-30) em 01/02/2024 15:26:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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