
PROPONENTE:

OBRA:

Administração Central - AC 4,00 %

Riscos - R 1,27 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,23 %

Lucro - L 7,40 %

Despesas Tributárias - I 6,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 3,00 %

Alíquota Efetivado do ISS 3,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =

( 1- I )

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

23,54%

4 – INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

5 – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
AC = taxa de Administração Central; 

S    = Taxa deSeguros 

R   = taxa de risco

G   = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L   = taxa de lucro/remuneração

 I   = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

3. INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÃO DE BDI REFERENCIAL

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, RAMPA E PAVIMENTAÇÃO DA EM AMÉLIA MASCARENHAS

1. REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: ONERADA

2. TIPO DE INTERVENÇÃO: EDIFICAÇÕES
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OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS 6.º MÊS TOTAIS

- Físico

3,48% % 17,36% 18,41% 18,41% 15,93% 15,29% 14,60% 100,00%

30.029,80 R$ 5.212,51 5.529,51 5.529,51 4.784,08 4.591,07 4.383,12 30.029,80

- Físico

5,91% % 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

51.016,38 R$ 25.508,19 12.754,10 12.754,10 51.016,38

- Físico

48,58% % 25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%

419.241,40 R$ 104.810,35 125.772,42 125.772,42 62.886,21 419.241,40

Físico

26,11% % 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

225.356,27 R$ 56.339,07 112.678,14 56.339,07 225.356,27

- Físico

2,55% % 100,00% 100,00%

21.980,31 R$ 21.980,31 21.980,31

- Físico

3,36% % 100,00% 100,00%

28.974,22 R$ 28.974,22 28.974,22

3,59% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

30.989,09 4.648,36 4.648,36 4.648,36 4.648,36 6.197,82 6.197,82 30.989,09

- Físico

6,43% % 17,36% 18,41% 18,41% 15,93% 15,29% 14,60% 100,00%

55.478,40 R$ 9.629,83 10.215,46 10.215,46 8.838,33 8.481,75 8.097,57 55.478,40

149.809,25 158.919,85 158.919,85 137.496,05 131.948,77 125.972,10 863.065,87

17,36% 18,41% 18,41% 15,93% 15,29% 14,60% 100,00%

149.809,25 158.919,85 158.919,85 137.496,05 131.948,77 125.972,10 863.065,87

149.809,25 308.729,10 467.648,95 605.145,00 737.093,77 863.065,87 863.065,87

17,36% 35,77% 54,18% 70,12% 85,40% 100,00% 100,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS7

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6 AGUA PLUVIAL (DRENAGEM)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

VALORES TOTAIS 863.065,87

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, RAMPA E PAVIMENTAÇÃO DA EM AMÉLIA MASCARENHAS

RUA PROF. ERNESTO EVANGELISTA, SÃO BERNADO, CEP 36062-140, JUIZ DE FORA - MG

8
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBS.: PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AOS BMs)

COBERTURA METÁLICA E ESTRUTURA 

METÁLICA
4

1
SERVIÇOS PRELIMINARES (OBS.: PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AOS BMs)

2
PAVIMENTAÇÃO / RAMPA (TERRAPLENAGEM 

/ PAVIMENTAÇÃO)

3
QUADRAS  E RAMPA (FUNDAÇÃO, 

ESTRUTURA E ALAMBRADO)
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LEIS SOCIAIS: 116,63%

REF. ONERADA: 
SINAPI 09/2023     
SETOP 08/2023

BDI ONERADO: 23,54%

ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (OBS.: PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS BMs) % 100,00%  R$        30.029,80 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

M2           8,00  R$                307,73  R$               380,17  R$           3.041,36 

1.2 SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE
PONTO TOPOGRÁFICO

M       211,59  R$                  53,98  R$                 66,69  R$        14.110,94 

1.3 SETOP ED-50130
BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO
PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UNID.           1,00  R$             8.819,83  R$          10.896,02  R$        10.896,02 

1.4 SETOP ED-50150
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO
E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UNID.           1,00  R$                399,20  R$               493,17  R$              493,17 

1.5 SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, 
CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UNID.           1,00  R$             1.204,72  R$            1.488,31  R$           1.488,31 

2 PAVIMENTAÇÃO / RAMPA (TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO)  R$        51.016,38 

2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES M2       998,00  R$                    0,41  R$                   0,51  R$              508,98 

2.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE DE TERRA C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM DE BOTA-FORA (MATERIA ORGANICA) M3xKM       170,66  R$                    2,95  R$                   3,64  R$              621,20 

2.3 SETOP ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (RAMPA) (DESATERRO MANUAL)
(MATERIAL SERÁ USADO NO NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO) M3         96,25  R$                  39,48  R$                 48,77  R$           4.694,11 

2.4 SETOP ED-51105
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
(TALUDE QUADRA) (MATERIAL SERA USADO NA BASE DO PISO DA QUADRA)

M3       126,92  R$                    8,25  R$                 10,19  R$           1.293,31 

2.5 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES C/ MOTONIVELADORA M2       848,00  R$                    0,13  R$                   0,16  R$              135,68 

2.6 SETOP ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2       815,00  R$                    4,81  R$                   5,94  R$           4.841,10 

2.7 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2       344,00  R$                  66,05  R$                 81,60  R$        28.070,40 

RUA PROF. ERNESTO EVANGELISTA, SÃO BERNADO, CEP 36062-140, JUIZ DE FORA - MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, RAMPA E PAVIMENTAÇÃO DA EM AMÉLIA MASCARENHAS

ENDEREÇO:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

2.8 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M       120,00  R$                  73,20  R$                 90,43  R$        10.851,60 

3 QUADRAS  E RAMPA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ALAMBRADO)  R$      419.241,40 

3.1 SETOP ED-28338

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO,
COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM
REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

M2           4,40  R$                  16,40  R$                 20,26  R$                89,14 

3.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATAS E VIGA BALDRAME (MURO P/
ALAMBRADO/RAMPA)

M3         93,30  R$                121,80  R$               150,47  R$        14.038,61 

3.3 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50M, COM
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL M2         88,42  R$                292,07  R$               360,82  R$        31.903,70 

3.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3         50,37  R$                  25,32  R$                 31,28  R$           1.575,57 

3.5 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_08/2017

M3           1,20  R$                624,72  R$               771,78  R$              926,14 

3.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3         24,74  R$                710,37  R$               877,59  R$        21.711,58 

3.7 SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETÂNGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2       273,81  R$                102,14  R$               126,18  R$        34.549,35 

3.8 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG       908,11  R$                  10,44  R$                 12,90  R$        11.714,62 

3.9 SINAPI 103316
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39 CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRO

M2         46,90  R$                  72,61  R$                 89,70  R$           4.206,93 

3.10 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO
INTERNA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM
PREPARO EM BETONEIRA

M2       163,60  R$                    4,38  R$                   5,41  R$              885,08 

3.11 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 20 MM

M2       163,60  R$                  37,95  R$                 46,88  R$           7.669,57 

3.12 SINAPI 88489
PINTURA MANUAL COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS M2       163,60  R$                  11,64  R$                 14,38  R$           2.352,57 

3.13 SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTUVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO DE 1.1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM

M2       610,58  R$                175,26  R$               216,52  R$      132.202,78 

3.14 SETOP ED-26408 PORTÃO PARA ALAMBRADO (QUADRA E MURO RAMPA) UNID.           3,00  R$             1.162,97  R$            1.436,73  R$           4.310,19 

3.15 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2       424,94  R$                    2,94  R$                   3,63  R$           1.542,53 

3.16 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG    1.492,10  R$                  14,62  R$                 18,06  R$        26.947,33 

3.17 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3         35,24  R$                668,86  R$               826,31  R$        29.119,16 A
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

3.18 SETOP ED-50619
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE
ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (com 0,3 % de
inclinação partindo do centro para as laterais)

M2       363,09  R$                  13,19  R$                 16,29  R$           5.914,74 

3.19 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/202

M       386,80  R$                    0,36  R$                   0,44  R$              170,19 

3.20 SETOP ED-50490 
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS,
FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M       194,00  R$                  20,46  R$                 25,28  R$           4.904,32 

3.21 SETOP
ED-50945 

(D.B.:01/2023)

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE
AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO
INOX D = 1 1/2" 

M         64,09  R$                976,20  R$            1.206,00  R$        77.292,54 

3.22 SETOP ED-13287 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2         77,31  R$                  36,77  R$                 45,43  R$           3.512,31 

3.23 SETOP ED-15226 
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO ( 20X20CM)
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2           1,28  R$                104,64  R$               129,27  R$              165,47 

3.24 SETOP ED-15227 

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 

M2         11,96  R$                104,02  R$               128,51  R$           1.536,98 

4 COBERTURA METÁLICA E ESTRUTURA METÁLICA  R$      225.356,27 

4.1 SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO,
EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO

KG    4.992,29  R$                  24,87  R$                 30,72  R$      153.363,15 

4.2 SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2       286,42  R$                  26,61  R$                 32,87  R$           9.414,49 

4.3 SETOP ED-13852 
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2       477,36  R$                  97,98  R$               121,04  R$        57.779,65 

4.4 SETOP ED-50663
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL M         54,00  R$                  71,94  R$                 88,87  R$           4.798,98 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        21.980,31 
5.1 SETOP ED-49571 REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ CJ           1,00  R$             1.292,99  R$            1.597,36  R$           1.597,36 

5.2 SETOP ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E
PINTURA

unid.           2,00  R$             3.135,93  R$            3.874,13  R$           7.748,26 

5.3 SETOP ED-48360
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS
EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E
= 8 CM E H = 75 CM)

UNID.           8,00  R$                866,46  R$            1.070,42  R$           8.563,36 

5.4 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2       459,00  R$                    7,18  R$                   8,87  R$           4.071,33 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 
6 AGUA PLUVIAL (DRENAGEM)  R$        28.974,22 

6.1 SETOP ED-50030
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVCRÍGIDO,ESGOTO , PBV -
SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES  M         74,32  R$                  67,89  R$                 83,87  R$           6.233,22 

6.2 SETOP ED-50669
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM M       146,44  R$                  87,89  R$               108,58  R$        15.900,46 

6.3 SETOP ED-49879

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL CAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID.         14,00  R$                395,51  R$               488,61  R$           6.840,54 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        30.989,09 

7.1 SETOP ED-49170
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA
FORA

UNID.           4,00  R$                369,00  R$               455,86  R$           1.823,44 

7.2 SETOP ED-49295
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") M         55,00  R$                  28,69  R$                 35,44  R$           1.949,20 

7.3 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") M         64,13  R$                  27,66  R$                 34,17  R$           2.191,32 

7.4 SETOP ED-49408
LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR
DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9
M DE ALTURA (COMPLETA) 

UNID.           2,00  R$             2.272,30  R$            2.807,20  R$           5.614,40 

7.5 SETOP ED-49499
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E
CHAVE

UNID.           1,00  R$                211,10  R$               260,79  R$              260,79 

7.6 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V / 127V) - DIN (CURVA C) - 20
A

UNID.           2,00  R$                  92,04  R$               113,71  R$              227,42 

7.7 SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID.           1,00  R$                104,98  R$               129,69  R$              129,69 

7.8 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID.           2,00  R$                  88,10  R$               108,84  R$              217,68 

7.9 SETOP ED-15116
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA 

UNID.           2,00  R$                153,13  R$               189,18  R$              378,36 

7.10 SINAPI 103321
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO (19X19X39) (MURETA DE
MEDIÇÃO) M2           0,40  R$                114,38  R$               141,31  R$                56,52 

7.11 SINAPI 103326 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (19X19X29) (MURETA DE MEDIÇÃO) M2           1,60  R$                  92,41  R$               114,16  R$              182,66 

7.12 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO
INTERNA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM
PREPARO EM BETONEIRA

M2           4,20  R$                    4,38  R$                   5,41  R$                22,72 

7.13 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 20 MM

M2           4,20  R$                  37,95  R$                 46,88  R$              196,90 

7.14 SINAPI 88489
PINTURA MANUAL COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS M2           4,20  R$                  11,64  R$                 14,38  R$                60,40 
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ITEM REF. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
 PREÇOS UNIT.

SEM BDI 
 PREÇOS UNIT.

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

7.15 SINAPI 101659 LUMINÁRIA REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID.           8,00  R$                824,47  R$            1.018,55  R$           8.148,40 

7.16 SINAPI 101560
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M         20,00  R$                    8,54  R$                 10,55  R$              211,00 

7.17 SINAPI 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI CHAMA, 0,6/1,0 KV M       849,49  R$                    8,74  R$                 10,80  R$           9.174,49 

7.18 SETOP ED-49310
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M           3,00  R$                  38,77  R$                 47,90  R$              143,70 

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBS.: PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS BMs) %       100,00  R$        55.478,40 

8.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         30,00  R$                114,12  R$               140,98  R$           4.229,40 

8.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS           6,00  R$             6.913,95  R$            8.541,50  R$        51.249,00 

 R$      863.065,87 VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 23,54%
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